

---

## Servicii de asistenta tehnica pentru proiectul "Reamenajare U5"

I.D.: 92175726

Documente participare:

- 02\_2024-01-19 CS U5 asistenta tehnica\_final.pdf

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 23.01.24 | Coduri CPV | 71356200-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Termenul limita pentru depunere: 06.02.24

---

---

Descriere: 1. Context Proiectul de investitii "Lucrări necesare pentru schimbarea destinației construcțiilor existente pe amplasamentul Unității 5 din cea pentru o centrală nucleoelectrică în cea pentru alte obiective suport utile pe durata de viață a Unităților 1 și 2 în funcțiune și viitoarelor Unități 3 și 4 ale CNE Cernavodă în scopul asigurării funcționării lor în condiții de securitate nucleară și îndeplinirea tuturor cerințelor legale", denumit în continuare "Reamenajare U5" a aparut ca urmare a experienței dobândite în exploatarea centralelor nucleare, a evenimentelor aparute în ultimii ani (accidentului nuclear de la Fukushima din Japonia), a noilor cerințe legislative, dar și a valorificării construcțiilor existente de pe amplasamentul Unității 5, aflate în diferite stadii de execuție, prin reproiectarea și adaptarea lor la necesitățile celorlalte unități aflate în operare. Contractul inițial pentru "Reamenajare U5", contract de tip proiectare + execuție (P+E), s-a reziliat în luna octombrie 2019. Proiectantul asociat în contractul respectiv, ISPE, a elaborat până în momentul rezilierii proiectarea conceptuală (Proiectul Tehnic - PT) și numai o parte din proiectarea de detaliu (Detalii de execuție - DE). În timpul execuției lucrărilor din cadrul contractului inițial, ISPE a oferit asistența tehnică concretizată prin emiterea a 34 dispoziții de santier necesare corelării/adaptării situației din teren cu proiectul. Pentru completarea proiectării de detaliu (Detalii de execuție) nefinalizate de proiectantul asociat, ISPE, în cadrul contractului reziliat, s-au semnat două contracte subsecvente la acordul cadru de servicii de inginerie din 18.03.2019: contract subsecvent din 24.11.2020 și contract subsecvent nr. din 01.09.2023. Ambele contracte subsecvente au inclus servicii de asistență tehnică pe perioada execuției, doar pentru volumele de detalii de execuție (DE) elaborate în baza contractelor subsecvente respective. Pentru continuarea lucrărilor aferente proiectului de investitii "Reamenajare U5" s-a semnat un contract doar de execuție în data de 21.07.2022. Pe parcursul execuției lucrărilor aferente contractului din 21.07.2022 au fost constatate/consemnate o serie de necorelări între teren și volumele de detalii de execuție, pe de-o parte, și de lipsa pe piață a unor materiale precizate în volumele de detalii de execuție, pe de altă parte, care pot fi soluționate doar prin emiterea de Dispoziții de santier, de entitatea de proiectare care a elaborat volumele de detalii de execuție, în perioada de asistență tehnică conform clauzelor contractuale și a legislației în vigoare. La momentul actual, pentru volumele de detalii de execuție (DE) elaborate în baza contractului inițial reziliat, serviciile de asistență tehnică nu sunt acoperite contractual. Având în vedere, pe de-o parte, prevederile Legii 10/1995, și, pe de altă parte, lipsa unui contract în vigoare, între entitatea proiectantă care a elaborat parte din volumele de detalii de execuție în cadrul contractului reziliat, este necesar contractarea serviciilor de asistență tehnică, cu proiectantul ISPE, care să faciliteze analizarea situațiilor identificate în teren, pe parcursul execuției lucrărilor de construcții-montaj, și emiterea de Dispoziții de santier, după caz.

2. Informații despre beneficiile anticipate de către Entitatea contractantă Prin achiziția serviciilor de asistență tehnică pentru proiectul de investitii "Reamenajare U5", pentru partea de pachete de proiectare emisă în cadrul contractului reziliat, se dorește soluționarea inadvertențelor semnalate de executantul lucrării dintre situația proiectată și situația existentă în teren, a constatarilor sau a modificărilor solicitate de beneficiar sau executant, cu entitatea de proiectare care a elaborat volumele de detalii de execuție, într-un ritm susținut care să conducă la finalizarea obiectivului de investiție, până, cel târziu, în Decembrie 2024.

3. Descrierea serviciilor solicitate Serviciile de asistență tehnică solicitate pentru proiectul "Reamenajare U5" se vor desfășura pe toată perioada de execuție a lucrărilor (până în Decembrie 2024 inclusiv), trebuie să îndeplinească prevederile și exigențele legislației în vigoare și constau, fără a se limita la: - prezența pe santier a proiectantului, la solicitarea Achizitorului, pentru a identifica și a lua la cunoștință despre situația constatată sau ori de câte ori proiectantul consideră ca este necesară prezența lui în santier pentru colectarea/verificarea informațiilor necesare emiterii de dispoziții de santier; Proiectantul va asigura prezența pe amplasament în maxim 2 zile de la data solicitării transmise de achizitor. - efectuarea de măsurători și / sau relevee asupra situațiilor constatate; - propunerea soluțiilor, inclusiv la nivel de detaliu, pentru rezolvarea situațiilor constatate, precum și agrearea lor cu executantul și beneficiarul; - verificarea și/sau refacerea breviarelor de calcul sau analizelor de tensiuni dacă situația constatată și soluția propusă impun acest lucru; - elaborarea dispozițiilor de santier (piese scrise și desenate, după caz) în urma notelor de constatare încheiate între executant și beneficiar, cu asigurarea verificării atestate de specialitate pentru fiecare dispoziție de santier; Detalierea serviciilor care fac parte din obiectul achiziției, particularitățile, constrângerile și cerințele specifice achiziției se regăsesc în Caietul de sarcini al achiziției anexat la prezentul anunț.

---