

---

**Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului si execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “ Modernizarea strazilor Ady Endre, Mihai Viteazul si construirea a doua poduri in Orasul Alesd, judetul Bihor”.**

I.D.: 95690320

---

Data publicarii	10.04.24	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 6.382.856,01 RON - 6.382.856,01 RON

---

Descriere: Obiectivul contractului de urmează a fi atribuit constă în achiziția Serviciilor de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “ Modernizarea strazilor Ady Endre, Mihai Viteazul și construirea a două poduri în Orașul Alesd, județul Bihor”. Întrucât contractul supus procedurii de atribuire cuprinde atât proiectare la faza DTAC+PT+DE+AT, cât și execuție a lucrărilor, Antreprenorul va fi și Proiectant conform legislației în vigoare. Antreprenorul este responsabil pentru întocmirea proiectelor pentru toate specialitățile și pentru toate obiectele incluse în prezentul contract. Valoarea estimată totală a contractului este de: 6.382.856,01 lei fără TVA, din care: - valoare estimată pentru etapa I - proiectare este de 280.000,00 lei fără TVA; - valoarea estimată pentru etapa II - execuție este de 6.102.856,01 lei fără TVA. Durata contractului de achiziție publică este pe o perioadă de 15 luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor/lucrărilor, respectiv maxim 3 luni serviciile de proiectare (durata serviciilor de proiectare este cuprinsă între data ordinului de începere emis de beneficiar și data predării ultimei părți a documentației tehnice a proiectului tehnic (perioada care însă nu va include durata necesară verificării documentației tehnice de către verficatorul/verficatorii autorizați) și maxim 12 luni execuția lucrărilor (termen calculat de la ordinul de începere a lucrărilor emis de către beneficiar și până la recepția la terminarea lucrărilor planificate, fără a se lua în calcul în acest termen eventualele perioade de suspendare a lucrărilor din condiții neimputabile executantului sau timpul alocat lucrărilor neprevăzute).

---