N licitatie-publica.ro

Modernizarea retelelor de distributie energie electrica 110 kV in
zona statiilor electrice de transformare Centru-Aeroport-losia-
Mecanica, jud.Bihor

I.D.: 89141930
Documente participare:

e Formulare.zp

e PTE.72.001

e PTE.72.002

e PTE.72.003

e PTE.72.004

e PTE.72.005

e FisaDate_DF1195891.pdf

e DUAE _CERERE 246782.xml

e Raspuns la solicitare clarificari 24.11.2023.pdf

e Raspuns la solicitare clarificari 28.11.2023.pdf

e Raspuns la solicitare clarificari 29.11.2023.pdf

e Raspuns la solicitare clarificari 05.12.2023.pdf

e Raspuns la solicitare clarificari 07.12.2023.pdf

e Clarificare Oficiu Erata Automata DF1195891.pdf

Data 10.11.23 Coduri CPV 45310000-3 45232221-7 71323100-9
publicarii

Termenul 20.12.23 Pretul estimativ: 145.689.042,26 RON - 145.689.042,26 RON
limita

pentru

depunere:

Descriere: Incheierea unui contract de executie lucrari:Modernizarea retelelor de distributie energie
electrica 110 kV in zona statiilor electrice de transformare Centru-Aeroport-losia-Mecanica,
jud.Bihor Obiectivele specifice proiectului sunt: Vol 1 Date generale; Vol 2 LES 110kV; Vol 3
Lucrari in statii Pentru calculul valorii estimate a achiztiei, de 145.689.042,26 lei fara TVA,
au fost luate Tn calcul urmatoarele capitole si subcapitole din devizul general : 1.3 Amenajari
pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 300.467,07 1.4 Cheltuieli
pentru relocarea/protectia utilitatilor 224.574,41 3.5.6.2 Detalii de executie si As-Built
1.090.550,00 4.1 Constructii si instalatii 107.550.163,86 4.2 Montaj utilaje, echipamente
tehnologice si functionale 9.454.841,92 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj 25.863.348,00 4.5 Dotari 832.500,00 4.6 Active necorporale
45.000,00 5.1 Organizare de santier 227.597,00 6.1 Pregatirea personalului de exploatare
100.000,00 Se vor oferta toate lucrarile solicitate si toate cantitatile prevazute in caietul de
sarcini. NOTA: -Obiectul "Componenta C3.5-SCADA" nu face obiectul prezentei proceduri de
achiztie - Obiectul "Componenta C4.1-Probe si verificari PRAM" nu face obiectul prezentei
proceduri de achiztie) Durata de executie a lucrarilor este de 36 luni, de la data semnarii
ordinului de incepere al lucrarilor, dar nu mai tarziu de 30.06.2027. Executia este finantata
partial din Fondul de modernizare 3 MODERNIZAREA S| CONSTRUCTIA DE NOI TRONSOANE DE
INFRASTRUCTURA ENERGETICA Nota Solicitarile de clarificari privind documentia de atribuire
se vor transmite cu cel putin 15 Zle inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor
iar Raspunsul consolidat al entitatii contractante in mod clar, complet si fara ambiguitati la
toate solicitarile de clarificari sau inf. suplimentare va fi transmis cu cel putin 10 zle Tnainte
de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar
la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit
mai sus.



