

Mărire grad de siguranță stația de transformare 110/20kV Sibiu Nord și închidere buclă 110kV între stațiile Sibiu Sud - Cisnădie - Dumbrava, județul Sibiu

I.D.: 103439159

Documente participare:

- FisaDate_DF1227317.pdf
- FORMULARE MGS Sibiu Nord_bucla 110kV.zip
- Caiet de sarcini MGS Sibiu Nord_bucla 110kV.zip.001
- Caiet de sarcini MGS Sibiu Nord_bucla 110kV.zip.002
- Caiet de sarcini MGS Sibiu Nord_bucla 110kV.zip.003
- Caiet de sarcini MGS Sibiu Nord_bucla 110kV.zip.004
- Caiet de sarcini MGS Sibiu Nord_bucla 110kV.zip.005
- DUAЕ_CERERE_301933.xml
- Raspuns consolidat MGS Sibiu Nord_bucla 110kV.zip
- Clarificare_Oficiu_Automata_CN1073743.pdf

Data publicarii	30.09.24	Coduri CPV	45310000-3 71323100-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	25.11.24	Pretul estimativ:	171.523.023,29 RON - 171.523.023,29 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------------------

Descriere: Incheierea unui contract de proiectare si executie lucrari: Mărire grad de siguranță stația de transformare 110/20kV Sibiu Nord și închidere buclă 110kV între stațiile Sibiu Sud - Cisnădie - Dumbrava, județul Sibiu . Pentru calculul valorii estimate a achiziției de 171.523.023,29 lei fara TVA, au fost luate în calcul următoarele capitole și subcap.din devizul general aprobat cf. Referat de necesitate SMI Nr.SB/262585/06.09.2024, privind lucrarea supusă achiziției și anume: Nr crt Capitol / subcapitol cheltuieli Valoare (fara TVA)- lei- 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 124.468,48 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 108.386,10 3.5.6.2 Detalii de execuție 1.587.744,80 4. Cheltuieli pentru investiția de bază 169.431.726,16 5.1 Organizare de șantier 170.697,75 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 100.000,00 Total: 171.523.023,29 Se vor oferta toate lucrarile si toate cantitățile prevăzute în cs. Durata de execuție este de 46 luni de la data semnării ordinului de începere al lucrărilor, dar nu mai tarziu de 31.12.2028, din care faza Detalii de Executie este de 6 luni si Executie lucrare 40 luni. Executia este finantata partial din Fondul de modernizare 3 MODERNIZAREA ȘI CONSTRUCȚIA DE NOI TRONSOANE DE INFRASTRUCTURĂ ENERGETICĂ Nota: Solicitarile de clarificari privind documentia de atribuire se vor transmite cu cel puțin 20 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor iar Raspunsul consolidat al entitatii contractante in mod clar, complet si fara ambiguitati la toate solicitarile de clarificari sau inf. suplimentare va fi transmis cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit mai sus.
