

## **„CL 20 - Proiectare si executie lucrari la surse, STAP, rezervoare - Tismana si Pestisani”**

I.D.: 101496365

Data publicarii	12.08.24	Coduri CPV	45231100 71322000
-----------------	----------	------------	-------------------

Termenul limita pentru depunere:	16.09.24 15:00	Pretul estimativ:	13.504.493,00 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	-------------------

Descriere: Lucrările de construcție pentru proiectarea și executia de lucrari pentru „CL20 - Proiectare și executie lucrari la surse, STAP, rezervoare - Tismana și Pestisani”, includ: Sector 1: Sistem de alimentare cu apă Tismana Obiect 1.1 – Reabilitare sursa de apă Tismana Obiect 1.2 – Retehnologizare STAP Tismana Obiect 1.3 – Reabilitare rezervoare V=2x200mc Celei Obiect 1.4 – Reabilitare rezervoare V=1x200mc, 1x300mc Ruseata Obiect 1.5 – Integrare în SCADA rezervor V=500mc STAP Tismana Sector 2: Sistem de alimentare cu apă Sohodol Obiect 2.1 – Reabilitare sursa Sohodol Obiect 2.2 – Stație de clorinare nouă pentru localitatea Sohodol Obiect 2.3 – Realizare rezervor de înmagazinare nou V=75mc Sector 3: Sistem de alimentare cu apă Pestisani Obiect 3.1 – Realizare racord la aducțiunea Vaja-Runcu Obiect 3.2 – Realizare stație de tratare nouă Pestisani Obiect 3.3 – Realizare stație de clorinare nouă Borosteni Obiect 3.4 – Reabilitare rezervoare de înmagazinare V=2x1000mc Obiect 3.5 – Realizare rezervor de înmagazinare nou V=100mc Durata de execuție pentru toate sectoarele- 762 zile/ 25 luni (de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor), din care 213 zile proiectare și 549 zile execuție Lucrările constă în: a) Proiectul tehnic detaliat pentru obiectivele de investiție descrise în Caietul de Sarcini. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (după cum ar fi memoriile, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic în conformitate cu legislația națională și orice documentație necesară pentru obținerea autorizațiilor de construcție. b) Elaborarea documentației necesare obținerii autorizațiilor și avizelor necesare execuției c) Lucrări de construcție d) Furnizarea și montarea utilajelor și echipamentelor tehnologice e) Testare și punere în funcțiune f) Acordarea de asistență/consultanță personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garanție, atunci când este necesar g) Remedierea eventualelor defecte aparute în Perioada de Garanție de 36 luni h) Instruirea personalului Beneficiarului și/sau Operatorului Durata prevăzută la Secțiunea II.2.7, reprezintă perioada de execuție a lucrărilor și nu cuprinde perioada de Garanție de 1095 zile Numărul de zile până la care Operatorii economici interesați pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări / informațiilor suplimentare astfel:- în a 25-a zi înainte de data limita de depunere a solicitărilor de clarificări depuse cu 34 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor; - în a 11-a zi înainte de data limita de depunere a solicitărilor de clarificări depuse cu 19 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.