

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru "Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală la secția de recuperare umană din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, jud.Sălaj"

I.D.: 80339294

Data publicarii	30.03.23	Coduri CPV	45215140-0
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Contractul are ca scop: Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru "Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală la secția de recuperare umană din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, jud.Sălaj", detaliat in urmatoarele etape: Etapa I - Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire - PAC - inclusiv proiectul de organizare a execuției - POE; Etapa a II-a - Elaborare proiect tehnic de execuție + detaliile de execuție; Etapa a III-a - Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; Etapa IV - Execuția lucrărilor proiectate Valoarea totală estimată a achiziției: 7.293.108,79 lei fără TVA, din care: Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului - 206.000,00 lei, fără TVA Execuție lucrări - 7.087.108,79 lei, fără TVA, din care: • lucrări de construcții-montaj (C+M): 5.225.359,83 lei, fără TVA; • utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 1.301.613,00 lei, fără TVA; • dotări: 548.135,96 lei, fără TVA; • cheltuieli conexe organizării de șantier: 12.000,00 lei, fără TVA; Durata totală a contractului va fi de 36 luni, după cum urmează: Etapa I - Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire - PAC - inclusiv proiectul de organizare a execuției - POE - 2 luni de la data semnării contractului; Etapa a II-a - Elaborare proiect tehnic de execuție + detaliile de execuție - 1 lună de la data precizată în Ordinul de începere emis pentru această etapă; Etapa a III-a - Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor - 13 luni de la data precizată în Ordinul de începere emis pentru această etapă (pe perioada execuției lucrărilor și o lună după finalizarea acestora pentru elaborarea documentelor necesare în vederea recepției la terminarea lucrărilor) Etapa IV - Execuția lucrărilor proiectate - 12 luni de la data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor, emis de Autoritatea Contractantă