

CL 2 “Statie de epurare si statie de pompare de transfer ape uzate pentru municipiul Beius”

I.D.: 6305949

Documente participare:

- 2-159327.zip

Data publicarii	08.05.15	Coduri CPV	45000000-7 45232411-6 45252100-9 71322000-1
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	06.07.15	Pretul estimativ:	19.917.079,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------

Descriere: Valoarea totala estimata a achizitiei este de 19.917.079,00 lei (fara TVA) din care 670.072,20 lei (fara TVA) pentru proiectare si 19.247.006,80 lei (fara TVA) pentru executie, valoare care cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, si a fost determinata în conformitate cu estimarile din devizul general al obiectivului. Valoarea totala estimata a contractului (proiectare + executie) 19.917.079 lei fara TVA, este compusa din: a) Elaborare studii de teren, proiect tehnic, elaborare proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, întocmire caiete de sarcini si liste de cantitati, întocmire detalii de executie, documentatii pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor, acordurilor, obtinere viza vericator tehnic atestat de proiect si contravaloarea acestora, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului - 638.164 lei fara TVA; b) Cheltuieli pentru executie: - 18.054.780 lei fara TVA; c) Organizare de santier: 289.487,80 lei fara TVA; d) Cheltuieli diverse si neprevazute (proiectare + executie): 934.647,20 lei fara TVA. In conformitate cu art. 29 alin.(2¹), din O.U.G 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite în devizul general al obiectivului, prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a contractului, respectiv suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute de 934.647,20 lei, ce reprezinta un procent de 5 % din valoarea estimata a contractului de lucrari (cu exceptia Organizarii de santier) si este compusa din: - 31.908,20 lei - cheltuieli diverse si neprevazute pentru proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului; - 902.739,00 lei - cheltuieli diverse si neprevazute pentru investitia de baza. La capitolele de cheltuieli ale Devizului General aferente Organizarii de santier, in conformitate cu H.G. 28/2008 nu se calculeaza si acorda cheltuieli diverse si neprevazute. Achizitorul va deconta din valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute, doar daca apar, cheltuielile cu serviciile si lucrarile care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale acestuia.
