

## **Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul Național "Mihai Eminescu" Baia Mare, corp școală 1 și sală de sport - Lucrări suplimentare**

I.D.: 60440037

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- Clauze contractuale.pdf
- Modele de formulare.docx
- PT Eminescu revizuit.part01.rar
- PT Eminescu revizuit.part02.rar
- PT Eminescu revizuit.part03.rar
- PT Eminescu revizuit.part04.rar
- PT Eminescu revizuit.part05.rar
- PT Eminescu revizuit.part06.rar
- PT Eminescu revizuit.part07.rar
- PT Eminescu revizuit.part08.rar
- PT Eminescu revizuit.part09.rar
- PT Eminescu revizuit.part10.rar
- FisaDate\_DF1122964.pdf
- PT Eminescu revizuit.part12.rar
- PT Eminescu revizuit.part11.rar
- PT Eminescu revizuit.part13.rar
- PT Eminescu revizuit.part14.rar
- PT Eminescu revizuit.part15.rar
- PT Eminescu revizuit.part16.rar
- PT Eminescu revizuit.part17.rar
- PT Eminescu revizuit.part18.rar
- DUAЕ\_CERERE\_136621.xml

---

Data publicarii	31.08.21	Coduri CPV	45200000-9 45300000-0 45400000-1
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	20.09.21	Pretul estimativ:	1.411.174,77 RON - 1.411.174,77 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Autoritatea contractantă achiziționează lucrările suplimentare în conformitate cu Proiectul Tehnic de execuție revizuit. Proiectul "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sală de sport" - Lucrări suplimentare, este necesar în urma întocmirii Scenariului de Securitate la Incendiu și a ultimelor modificări legislative în domeniu, în vederea autorizării I.S.U. de funcționare a Colegiului (conform normativelor în vigoare în 2020). Revizia 1 nr. 8204/10.09.2020 a Proiectului Tehnic, după începerea lucrărilor, în baza căreia s-au produs modificări și îmbunătățiri ale Proiectului Tehnic în realizarea lucrărilor. Valoarea totală estimată: 1.411.174,77 lei fără T.V.A. Conform Devizului general, compusă din: Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază: 4.1 Construcții și instalații: 4.1.3 Lucrări suplimentare - Securitate la incendiu în sumă de 516.667,84 lei; 4.1.4 Lucrări suplimentare - Revizie temă de proiectare în sumă de 894.506,93 lei. Conform Art. 161 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cu cel puțin 6 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor (dacă acestea au fost primite cu cel puțin 12 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor).

---