

Renovare energetica Internat Scolar, strada N. Popeea din municipiul Caransebes

I.D.: 91601959

Documente participare:

- PARTE DESENATA INSTALATII.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Criterii de selectie 1.pdf
- FisaDate_DF1200925.pdf
- 0. REFERATE_signed.zip
- 1. ARHITECTURA_signed.zip
- 2. STRUCTURA_signed.zip
- 3. INSTALATII_signed.zip
- AC 136 din 2023 Internat modificata semnat.pdf
- C.U. avize Internat Popeea semnat.pdf
- Draft de contract 28.11.2023.doc
- ECONOMIC FARA PRET.pdf
- FISE TEHNICE INST.pdf
- Formulare -Lucrari 28.11.2023.docx
- GRAFIC GANTT FARA PRET.pdf
- PARTE DESENATA ARHITECTURA.pdf
- DUAЕ CERERE_253232.xml
- Clarificare Oficiu Automata SCN1138541.pdf
- SKM_300i18101613190.pdf

Data publicarii	11.01.24	Coduri CPV	45321000-3 09331000-8 09331200-0 45232141-2 45232460-4 45310000-3 45453000-7
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	05.02.24	Pretul estimativ:	7.328.434,27 RON - 7.328.434,27 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări aferente investiției „Renovare energetica Internat Scolar, strada N. Popeea din municipiul Caransebes”, C5-B2.2.a-153, în conformitate cu cerințele solicitate prin Caietul de sarcini al achiziției și Documentația tehnică atașată Fișei de date a achiziției. Investiția presupune realizarea de lucrări de eficiență energetică la Internat Școlar, proprietatea Municipiului Caransebeș, domeniu public, în vederea realizării măsurilor de eficiența energetică și constă în reabilitarea energetică a unității de învățământ. Lucrările necesare pentru realizarea acestui obiectiv de investiții se vor executa având la baza proiect număr 373/2023, elaborat de SC DIMTRUST SRL, pus la dispoziție de autoritatea contractantă. Pentru acest obiectiv de investiții s-a emis Autorizația de construire nr.136 din 19.10.2023. Valoarea estimată a contractului de execuție lucrări este de 7.328.434,27 lei fără TVA și se compune din : Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de baza 7.274.463,84 lei fără TVA din care : 4.1 Construcții și instalații 7.115.587,92 lei fără TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 105.775,96 lei fără TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 53.099,96 lei fără TVA Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 53.970,43 lei fără TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 53.970,43 lei fără TVA Valoarea estimată în suma de 7.328.434,27 lei fără TVA pentru atribuirea contractului de lucrări ce face obiectul prezentei proceduri NU conține suma reprezentând “cheltuieli diverse și neprevăzute”. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 13 zile. Autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări transmise în a 6 zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitările de clarificări venite după termenul limita indicat mai sus, autoritatea contractantă își rezerva dreptul de a nu formula răspuns.
