

Proiectare si executie pentru obiective de investitii- -Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban-obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul rural-Loturi 1-2

I.D.: 3235273

Documente participare:

- 7-362641.zip

Data publicarii	22.07.14	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	08.08.14	Pretul estimativ:	3.194.145,00 RON

Descriere: Valoarea estimata a contractelor este de 3.194.145 lei rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi(detaliata in anexa B), din care diverse si neprevazute 287.070.lei in cuantum de 10%, pentru activitatile de proiectare si 10% pentru activitatile de executie, Valoarea estimata a Lotului 1 Botosani -orasul Darabani este de 1.017.043 lei fara TVA, din care diverse si neprevazute 91.433 fara TVA, compusa din: - proiectare-43.480 lei - cheltuieli pentru investitia de baza-870.853 lei - organizare de santier- 11.277 lei - cheltuieli diverse si neprevazute proiectare(10% conform HG 28/2008)-4.348 lei - cheltuieli diverse si neprevazute executie lucrari (10% conform HG 28/2008)- 87.085 lei Valoarea estimata a Lotului 2 Prahova- oras Urlati este de: 2.177.102 lei, fara TVA, din care diverse si neprevazute=195.637 lei fara TVA, compusa din: - proiectare- 84.246 lei - cheltuieli pentru investitia de baza- 1.872.123 lei - organizare de santier- 25.096 lei - cheltuieli diverse si neprevazute proiectare(10% conform HG 28/2008)- 8.425 lei - cheltuieli diverse si neprevazute executie lucrari (10% conform HG 28/2008)- 187.212 lei Valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute, va acoperi dupa caz, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului in conformitate cu prevederile HG28/2008, Anexa nr. 4, pct. 5.3 litera d - cheltuieli rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice, cheltuieli suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul intreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta.