

„AHE a râului Argeș pe sectorul Oești Curtea de Arges. Trecerea pe derivație a CHE Oești. Lucrări rest de executat”

I.D.: 33044448

Data publicarii	08.01.19	Coduri CPV	45247000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.460.908,73 RON - 6.460.908,73 RON

Descriere: „ AHE a râului Argeș pe sectorul Oești Curtea de Arges. Trecerea pe derivație a CHE Oești. Lucrări rest de executat”, cod CPV 45247000-0 lucrări de construcții de baraje, canale, canale de irigație și apeducte în conformitate cu cerințele caietului de sarcini 86615/23,08,2018, astfel în vederea finalizării și punerii în funcțiune a obiectivului este necesară contractarea și execuția lucrărilor rămase de executat. În acest sens s-a întocmit Caietul de sarcini nr. 83615/23.08.2018 pentru achiziția lucrării la cheie, adică executantul va elabora documentațiile tehnice de proiectare necesare și va executa lucrările în baza acestora. Transformarea centralei Oești în centrală de derivație implică execuția unui canal de derivație care leagă canalul de fugă Vidraru cu canalul de aducțiune Oești, realizarea pe traseul canalului a unei casete de subtraversare pe sub albia râului Argeș și a unui prag deversor pe actualul amplasament al prizei de apă. Lucrările au fost începute la data de 27.12.2010, fiind în prezent realizate în procent de cca. 80 ÷ 85%. Obiecte/lucrări neatacate încă: - pragul deversor și pod peste prag deversor; - etanșare rosturi pentru plăcile de pereu și radier, supape de descărcare; - dig submersibil golire canal; - AMC-uri; - decolmatare canal aducțiune existent al CHE Oești; - racordul șenalului de derivație amonte cu canalul de fugă Vidraru; - racordul șenalului de derivație aval cu canalul de aducțiune Oești. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de termenul stabilit de depunere a ofertelor, conform anunțului de participare.