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SERVICII	DE	SUPRAVEGHERE	A	LUCRĂRILOR	-	DIRIGENŢIE	DE
ŞANTIER	la	proiectul	„	Construire	Grădiniţe	zona	Tractorul-
Coresi”
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19.02.19 Coduri	CPV 71520000-9

Termenul
limita
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26.02.19 Pretul	estimativ: 76.030,00	RON

Descriere: Obiectul	achiziţiei	este	reprezentat	de	servicii	de	supraveghere	a	lucrărilor	de	dirigenţie	de
şantier	pentru	urmărirea	realizării	proiectului	„Construire	Grădiniţe	Zona	Tractorul-Coresi”.
In	cadrul	proiectului	„Construire	Gradinite	zona	Tractorul-Coresi”,	avand	ca	obiective	de
investitii	„Construire	Gradiniţa	zona	Tractorul-Coresi”	si	„Mansardare	Gradinita	nr.	11”	sunt
necesare	servicii	de	dirigentie	de	santier	pentru	supravegherea	lucrarilor	de	executie	pe
intreaga	perioada	de	desfasurare	a	acestora,	respectiv:	-	12	luni,	pentru	obiectivul
amplasat	pe	str.	Ioan	Popasu	nr.15,	„Construire	Gradinita	zona	Tractorul-Coresi”,	cat	si	in
perioada	de	garantie	a	lucrarilor,	respectiv	5	ani.	-	7	luni,	pentru	obiectivul	amplasat	pe	str.
Tudor	Vladimirescu	nr.33,	„Mansardare	Gradinita	nr.11”	cat	si	in	perioada	de	garantie	a
lucrarilor,	respectiv	5	ani.Ca	reprezentant	al	investitorului,	contribuie	la	realizarea	lucrărilor
de	construcţii	şi	a	instalaţiilor	aferente	acestora,	cu	respectarea	cerinţelor	de	calitate	şi
încadrarea	în	termenele	şi	valorile	stabilite	în	contractul	de	execuţie	şi	îşi	exercită	atribuţiile
în	perioadele	de:	-	pregătire	execuţie	lucrări;	-	executare	de	lucrări;	-	recepţia	la	terminarea
lucrărilor;	-	după	recepţia	la	terminarea	lucrărilor	până	la	recepţia	finală;	De	asemenea,
dirigintele	de	şantier	va	asigura	următoarele	servicii:	-	aprobarea	materialelor,	a
echipamentului,	a	tehnologiilor	şi	a	manoperei,	în	calitate	de	reprezentant	al	beneficiarului;
-	administrarea	corespunzătoare	a	contractului	de	lucrări	în	conformitate	cu	condiţiile
prevăzute	în	acesta;	-	administrarea	financiară	şi	gestionarea	lucrărilor	(analiza	economico-
financiară	pe	toată	durata	derulării	lucrărilor	şi	încadrarea	strictă	în	valoarea	contractată);	-
asigurarea	înregistrării	corecte	şi	urmărirea	progresului	lucrărilor;	-	planificarea	ordonată	a
lucrărilor	pentru	finalizarea	la	termen	a	acestora;	-	întocmirea	rapoartelor	pentru	fiecare
activitate;


