

2021 - I - 3525 - "Branșament electric, rețele de utilități, rețea de AÎI și refacerea aleilor asfaltate în cazarma 3525 Clinceni"

I.D.: 91036418

Data publicării 21.12.23 Coduri CPV 45310000 45111100 45223300 45332000 71220000 71356200

Descriere: Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție imobiliară 2021 - I - 3525 - Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție imobiliară "Branșament electric, rețele de utilități, rețea de AÎI și refacerea aleilor asfaltate în cazarma 3525 Clinceni" Proiectul de investiție imobiliară constă în realizarea următoarelor obiecte: • Obiect 1 - Reabilitare gospodărie de apă; • Obiect 2 - Realizare, reabilitare, extindere rețea exterioară de alimentare cu apă; • Obiect 3 - Realizare/reabilitare rețele electrice; • Obiect 4 - Realizare, reabilitare rețea de canalizare; • Obiect 5 - Demolare bazin de apă, cameră pompe hidranți; • Obiect 6 - Reabilitare alei asfaltate; • Obiect 7 - Realizare parcare auto; • Obiect 8 - Asigurare utilități; -8.1. Racord electric la medie tensiune -8.2. Post de transformare -8.3. Grup generator de joasă tensiune -8.4. Branșament apă rece 1. Serviciile de proiectare: a) Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare PAD; b) Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor PAC; c) Elaborare Proiect tehnic de execuție; d) Întocmirea proiectului de organizarea execuției lucrărilor POE; e) Documentația tehnică de protecție și securitate la incendiu PSI; f) Acordarea de asistență tehnică din partea proiectantului, pe perioada de execuție a lucrărilor; g) Verificare proiect de către verificatori de proiecte atestați în condițiile legii; h) Elaborare grafic fizic și valoric de tip Gantt; i) Întocmirea și susținerea documentațiilor modificatoare în vederea reavizării și re aprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiției, în cazul în care în procesul de elaborare a proiectului tehnic sau ulterior elaborării acestuia, în perioada execuției lucrărilor, se constată necesitatea modificării unor obiecte, cheltuieli și/sau a valorii investiției estimate prin studiul de fezabilitate / devizul general aprobat; j) Întocmire proiect tehnic "As-Built" și prezentarea acestuia odată cu comunicarea de terminare a lucrărilor. 2. Execuție de lucrări. Procedura nu reprezintă o reluare a unei proceduri anulate care ar fi trebuit transmise la JOUE. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Termenul limită exprimat în număr de zile în care AC va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări este de 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.