
I.D.:	98717063

Cod	proiect:	2020-C/I-2579	SCHITU	-	INTERVENŢIE	LA
PAVILIONUL	ADMINISTRATIV	ŞI	REŢEA	DE	HIDRANŢI	EXTERIORI
ÎN	CAZARMA	2579	SCHITU"

Documente	participare:
1.	Contract-2579_GC.docx
1.CUavizeexpertize.rar
2.	Contract_2579_Conditii_generale_GC.docx
2.	Studiu	de	fezabilitate.rar
3.	Caiet	de	sarcini	2579	Schitu.pdf
3.	Contract_2579_Conditii_specifice_GC.docx
4.	Anexa	1	la	Caiet	sarcini	2579	Schitu.pdf
5.	DG.pdf
formulare.rar
FisaDate_DF1217718.pdf
DUAE_CERERE_280014.xml

Data
publicarii

17.06.24 Coduri	CPV 71220000-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

26.07.24 Pretul	estimativ: 212.000,00	RON	-	212.000,00	RON



Descriere: Durata	totală	a	contractului:Contractul	intră	în	vigoare	la	data	semnării	de	către	ambele
părţi	şi	începe	de	la	data	menţionată	în	ordinul	de	începere	derulare	pentru	etapa	de
proiectare.Durata	totală	a	serviciilor	de	proiectare	este	de	20	de	luni,	defalcate	astfel:
durata	efectivă	de	realizare	a	serviciilor	de	proiectare	este	de	4	luni	de	la	data	menţionată
în	Ordinul	de	începere	a	serviciilor	de	proiectare,	conform	activităţilor	menţionate	la	punctul
2,	Etapa	I;	acordarea	asistenţei	tehnice	pe	parcursul	derulării	lucrărilor	proiectate,
respectiv	16	luni	(achiziţia	contractului	de	lucrări	va	face	obiectul	altei	proceduri),	de	la	data
începerii	lucrărilor,	menţionată	în	ordinul	de	începere	a	lucrărilor	şi	până	la	data	aprobării
procesului-	verbal	de	recepţie	la	terminarea	lucrărilor	fără	obiecţiuni	sau	data	procesului-
verbal	de	stingere	a	eventualelor	obiecţiuni;	Termen	de	finalizare	a	serviciilor	de	proiectare:
data	aprobării	procesului	verbal	de	recepţie	a	documentaţiei	tehnice,	faza	P.Th.	+D.D.E,
conform	etapelor	descrise.	Termen	de	finalizare	a	serviciilor	de	asistenţă	tehnică:	data
aprobării	procesului	verbal	de	recepţie	la	terminarea	lucrărilor	fără	obiecţiuni	sau	data
procesului	verbal	de	stingere	a	eventualelor	obiecţiuni.	Autoritatea	contractantă	va
comunica	tuturor	operatorilor	economici	răspunsurile	la	întrebările	de	clarificare	primite	–
însoţite	de	întrebările	aferente	–	luând	măsuri	pentru	a	nu	dezvălui	identitatea	celui	care	a
solicitat	clarificările	respective,	prin	publicarea	acestora	pe	site-ul	www.e-licitatie.ro	-	SEAP	-
în	cadrul	anunţului	de	participare	aferent	prezentei	proceduri	în	secţiunea	"Documentaţii	şi
clarificări".	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor
de	clarificare/informaţiilor	suplimentare	în	a	11-a	zi	înainte	de	termenul	limită	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor.	Se	vor	achizitiona:	întocmire	proiect	tehnic	de	execuţie	cu	detalii	de
execuţie	(P.Th.+D.D.E.),	documentaţii	tehnice	pentru	obţinerea	avizelor	şi	autorizaţiilor,
inclusiv	obţinerea	acestora,	documentaţie	tehnică	pentru	obţinerea	autorizaţiei	de
construire	(D.T.A.C),	documentaţie	tehnică	pentru	organizarea	execuţiei	lucrărilor	(D.T.O.E),
elaborare	certificate	de	performanţă	energetică,	verificare	tehnică	a	documentaţiilor
tehnice	şi	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada	derulării	contractului.
Valoare	contract	fara	T.V.A.	212.000,00	lei	fara	TVA	defalcata	astfel;	1)	CONSOLIDARE	:2020-
C-2579	Schitu	–	91.000,00	lei	fara	TVA	(proiectare	)	;	10.500,00	lei	(asistenta	tehnica	din
partea	priectantului)	–	TOTAL	CONSOLIDARE	:2020-C-2579	Schitu	:	101.500,00	lei	fara	TVA;
Cheltuielile	diverse	şi	neprevăzute	aferente	2020–C	–	2579	Schitu	(20%)	sunt	în	valoare	de
20.300,000	lei	fără	TVA,	nu	sunt	incluse	în	valoarea	estimată	şi	nu	vor	fi	ofertate.	2)
INVESTITIE:	2020-I-2579	Schitu	–	5.000	lei	fara	TVA	(certificat	de	performanta	energetica
audit	energetic);	95.000,00	lei	fara	TVA	(proiectare);	10.500,00	lei	fara	TVA	(asistenta
tehnica	din	partea	priectantului)	–	TOTAL	INVESTITIE	2020-I-2579:	110.500,00	lei	fara	TVA;
Cheltuielile	diverse	şi	neprevăzute	aferente	2020–I	–	2579	Schitu	(10%)	sunt	în	valoare	de
10.550,00	lei	fără	TVA,	nu	sunt	incluse	în	valoarea	estimată	şi	nu	vor	fi	ofertate.


