
I.D.:	44386495

"Extinderea	şi	modernizarea	sistemului	de	alimentare	cu	apă	şi
canalizare	în	orasul	Recas	–	Lucrari	civile	la	Gospodaria	de	apa"

Documente	participare:
FisaDate_DF1080235.pdf
AC	nr.2_11.01.2018.pdf
Caiet	de	sarcini	semnat.pdf
Clauze	contractuale	obligatorii.docx
Formulare_Recas_190320.doc
Piese	desenate.rar
Piese	scrise	rezistenta.pdf
Recas	CIVILE	-	liste	cantitati.xls
DUAE_CERERE_60908.xml

Data
publicarii

20.03.20 Coduri	CPV 45453000-7	45232150-8	45232151-5	45232154-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

27.04.20 Pretul	estimativ: 94.000,00	RON	-	94.000,00	RON

Descriere: Lucrari	-	"Extinderea	şi	modernizarea	sistemului	de	alimentare	cu	apă	şi	canalizare	în	orasul
Recas	–	Lucrari	civile	la	Gospodaria	de	apa"	Durata	de	executie	a	lucrarilor	va	fi	de	6	luni	de
la	data	emiterii	ordinului	de	incepere	+	36	luni	perioada	de	notificare	a	defectelor	–	(	6	luni
perioada	de	executie	+	36	luni	perioada	de	notificare	a	defectelor	=	42	luni	durata	totala
contract)	Lucrările	propuse	sunt	impartite	in	urmatoarele	obiective:	Obiectul	1	–	Consolidare
planseu	casa	pompelor	si	scara	de	acces	pe	rezervoare	si	casa	pompelor;	Obiectul	2	–
Casare	foraj	F8;	Obiectul	3	–	Lucrari	de	remediere	la	turnul	de	apa.	Nota!	–	La	evaluarea
lucrarilor	ramase	de	executat	trebuie	avute	in	vedere	conditiile	de	executie	a	lucrarilor	la	o
constructie	cu	inaltimea	de	+32,48	m,	adica	costuri	cu	procurare/montare/demontare
schela	sau	solutii	alternativa	(	nacela,	alpinisti	utilitari	etc.).	De	asemenea	se	vor	avea	in
vedere	cheltuielile	cu	transportul	si	depozitarea	materialelor	inclusiv	a	cheltuielilor	cu
echipamentele	/	utilajele	de	ridicat.	Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte
de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor	Zile:	18	(inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor/candidaturilor)	Entitatea	contractantă	va	răspunde	doar	la	solicitările
de	clarificări	adresate	de	operatorii	economici	până	la	termenul	limită	stabilit,	respectiv	11
zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


