
I.D.:	55450107

Elaborare	Studiu	de	Fezabilitate	si	Proiect	Tehnic	de	Executie
privind	realizarea	a	6	noduri	rutiere	pe	Autostrazile	A1	si	A3,	in
zona	de	Vest	a	Romaniei

Data
publicarii

26.03.21 Coduri	CPV 71241000-9

Pretul
estimativ:

2.165.317,50	RON	-	2.165.317,50	RON 	 	

Descriere: In	cadrul	contractului	se	vor	presta	urmatoarele	servicii	si	se	vor	elabora	urmatoarele
documente:•Realizarea	Studiului	de	Fezabilitate•Realizarea	Proiectului	pentru	Autorizarea
Executarii	Lucrarilor	de	Construire	(P.A.C/D.T.A.C)	şi	asistenţă	tehnică	până	la	obţinerea
autorizaţiei	de	construcţie	de	către	Beneficiar.•Proiectul	Tehnic	de	Execuţie
(P.T.E);•Documentatia	de	atribuire	a	contractului	de	executie	lucrari.•Asistenta	tehnica
acordata	Beneficiarului	in	perioada	derularii	procedurilor	de	licitatii	pentru	executie	lucrari.
•Intocmirea	documentatiei	suport	si	asistenta	acordata	Beneficiarului	pentru	sustinerea
aplicatiei	de	finantare.In	conformitate	cu	prevederile	art.	221	din	Legea	98/2016,	cu
modificarile	si	completarile	ulterioare,	si	cu	respectarea	articolului	20	din	Contractul	de
servicii,	eventualele	modificari	care	pot	interveni	in	perioada	de	derulare	a	contractului	se
refera	la	urmatoarele,	fara	a	se	limita	la	acestea:	1.	modificari	ale	partilor	contractante;	2.
schimbări/	modificări	legislative/	normative/	STAS-uri/	norme/	ordine/	instrucţiuni/etc;	3.
solicitări	ale	Autorităţilor/	Entităţilor/	Institutiilor	ce	eliberează
avize/acorduri/autorizaţii/permise	sau	de	alte	entităţi	care	au	atribuţiuni	în	legătură	cu
proiectul	(MT,	MFE,	Instituţii	Centrale	şi/sau	Locale,	ARR,	Beneficiar,	MAI,	SRI,	Verificatori
Atestaţi,	etc.);	4.	prelungirea	termenelor	de	predare	a	rapoartelor/livrabilelor
(documentelor/documentaţiei);	5.	mobilizarea	slabă	a	personalului	Prestatorului;	6.
înlocuirea	personalului	nominalizat	de	Prestator	pentru	îndeplinirea	contractului;	7.
înlocuirea/introducerea	subcontractanţilor;	8.	aplicarea	legii	privind	monumentele	istorice,
realizarea	auditului	de	siguranţă	rutieră,	de	elaborarea	PUZ;	9.	cerinţe	privind	cercetare	şi
lucrări	arheologice.	Modificarile	vor	fi	realizate	ulterior	semnarii	contractului,	in	conformitate
cu	prevederile	contractuale,	numai	in	conditiile	in	care	acestea	nu	reprezinta	modificari
substantiale	in	sensul	prevederilor	art.	221	alin.	(7)	din	Legea	nr.	98/2016.	Prelungirea
Duratei	contractului	se	poate	realiza	in	conformitate	cu	prevederile	articolului	20	din
Contractul	de	servicii.	Mai	multe	informatii	se	regasesc	in	Contract.


