

EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL "REABILITARE GRADINITA SI EXTINDERE PENTRU CRESA IN COMUNA ARONEANU, JUDETUL IASI"

I.D.: 65992486

Documente participare:

- AvizeA.C.pdf
- Il.3. Instalatii electrice.pdf
- Il.5 Instalatii sanitare.pdf
- Il.6.Instalatii termice.pdf
- Liste.pdf
- Parte desenata 1_opt.pdf
- Parte desenata 3.pdf
- Pth 1.pdf
- Pth 2.pdf
- 3.Caiet de sarcini-Aroneanu-rev.pdf
- 4. Instructiuni pentru ofertanti Executie-rev.pdf
- 5.Modele de formulare-rev.pdf
- 6.Model CONTRACT DE LUCRARI-rev.pdf
- FisaDate_DF1137177_07.02.2022 1648.pdf
- DUAE_CERERE_158368.xml
- Clarificare din oficiu.pdf
- ACN Clarificari.pdf
- 1.2 Raspuns solicitare Clarificari - Proiectant F3.pdf.p7s
- ACN Clarificari aroneanu.pdf
- EN1034820.docx

Data publicarii	08.02.22	Coduri CPV	45214100-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.03.22	Pretul estimativ:	2.228.473,36 RON - 2.228.473,36 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Comuna Aroneanu, jud. Iasi doreste sa executie lucrari pentru REABILITARE GRADINITA SI EXTINDERE PENTRU CRESA IN COMUNA ARONEANU, JUDETUL IASI. Lucrarile se vor executa in conformitate cu caietul de sarcini pe toata durata executiei lucrarilor la obiectivul referit. Valoarea estimata este de 2.228.473,36 lei fara TVA. Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in bugetul proiectului (devizul general), acestea putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin modificarea contractului in conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Pentru implementarea acestui proiect este necesara executia lucrarilor pentru reabilitarea gradinitei si extinderea pentru cresa in comuna Aroneanu, judetul Iasi. Pentru acest obiectiv de investitie s-au realizat urmatoarele: - a fost incheiat contract de proiectare si executie lucrari, in urma caruia a fost intocmit proiectul tehnic si o situatie de lucrari (desfaceri si demolari), acest contract a fost reziliat, rezilierea s-a datorat unor motive independente de vointa partilor - a fost incheiat un contract de executie lucrari, in urma caruia s-a intocmit o situatie de lucrari (defaceri), dupa care contractul a fost reziliat, rezilierea s-a datorat unor motive independente de vointa partilor In urma notei de constatare din santier, a fost necesara revizuirea proiectului tehnic, acest a determinat reproiectarea obiectivului. Listele de cantitati aferente reproiectarii fac referire la lucrarile ce trebuie executate pentru finalizarea obiectivului de investitie. Atentie: operatorii economici nu vor oferta pentru cap. "Dotari". Acestea fac obiectului unei alte proceduri. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 14 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 7 zile de data limita de depunere a ofertelor.
