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Executie	de	lucrări	in	cadrul	proiectului	”	ÎNFIINŢARE	REŢEA	DE
CANALIZARE	ŞI	STAŢIE	DE	EPURARE	ÎN	COMUNA	ALMAŞU,
JUDEŢUL	SĂLAJ”

Documente	participare:
7-SCN1036377.zip

Data
publicarii

28.01.19 Coduri	CPV 45232400-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

15.02.19 Pretul	estimativ: 6.729.713,00	RON

Descriere: Obiectul	prezentei	proceduri	de	achizitie	il	constituie	Achiziţionarea	contractului	de	executie
de	lucrari,	în	cadrul	proiectului	”	ÎNFIINŢARE	REŢEA	DE	CANALIZARE	ŞI	STAŢIE	DE	EPURARE	ÎN
COMUNA	ALMAŞU,	JUDEŢUL	SĂLAJ”	valoarea	estimata,	în	cadrul	proiectului:	”	ÎNFIINŢARE
REŢEA	DE	CANALIZARE	ŞI	STAŢIE	DE	EPURARE	ÎN	COMUNA	ALMAŞU,	JUDEŢUL	SĂLAJ”	este	de
6.729.713,00	lei	fara	TVA	determinată	astfel:	2.3	Alimentare	cu	energie	electrica	99.417,00
lei	fara	TVA	4.1	Constructii	si	instalatii	4.941.814,00	lei	fara	TVA	4.2	Montaj	utilaje
tehnologice	85.200,00	lei	fara	TVA	4.3	Utilaje,echipamente	tehn.si	functionale	cu	montaj
1.428.282,00	lei	fara	TVA	4.5	Dotari	160.000,00	lei	fara	TVA	5.1.2	Lucrari	de	constructii	si
instalatii	aferente	organizarii	de	santier	15.000,00	lei	fara	TVA	Autoritatea	Contractanta	isi
rezerva	dreptul	de	a	efectua	modificari	ale	contractului	in	temeiul	art.	221	din	Legea
98/2016	cu	privire	la	urmatoarele	aspecte:	modificari	generate	de	solicitari	ale	proprietarilor
retelelor	de	utilitati;	modificari	ale	duratei	de	executie	ca	urmare	a	aparitiei	unor	elemente
independente	de	vointa	partilor;	modificari	legislative	sau	de	norme
tehnice/stasuri/normative/standarde;	modificari	generate	de	renuntarea/suplimentarea	la
unele	categorii	de	lucrari;	modificari	generate	de	optimizarea	proiectului	in	perioada	de
executie	prin	adaptarea	la	teren	prin	renuntare/suplimentare	la	unele	categorii	de	lucrari;
modificari	generate	de	includerea	de	noi	subcontractanti	si/sau	inlocuirea
subcontractantilor	initiali;	modificari	generate	de	schimbarea	personalului	cheie;	modificari
de	inlocuire	a	contractantului;	modificari	ale	valorii	contractului	ca	urmare	a	modificarilor
mentionate	mai	sus	cu	respectarea	prevederilor	Legii	nr.	98/2016.	De	asemenea,	in	sensul
art.	221	din	Legea	98/2016,	Autoritatea	Contractanta	poate	prelungi	durata	contractului	de
achizitie	publica.	Nota:	Autoritatea	contractanta	va	răspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor
solicitărilor	de	clarificare/informaţii	suplimentare	cu	6	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere
a	ofertelor,	in	măsura	in	care	solicitările	sunt	transmise	in	termenul	precizat	la	cap.	I.1.	(14
zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor).


