

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru "Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală la secția de recuperare umană din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, jud.Sălaj"

I.D.: 93949234

Data publicării	21.02.24	Coduri CPV	45215140 71322000
-----------------	----------	------------	-------------------

Descriere: Contractul are ca scop: Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru "Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală la secția de recuperare umană din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, jud.Sălaj", detaliat in urmatoarele etape:Etapa I - Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire - PAC - inclusiv proiectul de organizare a execuției - POE; Etapa a II-a - Elaborare proiect tehnic de execuție + detaliile de execuție;Etapa a III-a - Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor;Etapa IV - Execuția lucrărilor proiectate Valoarea totală estimată a achiziției: 8.585.874,48 lei fără TVA, din care:□ Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului - 206.000,00 lei, fără TVA□ Execuție lucrări - 8.379.874,48 lei, fără TVA, din care:• lucrări de construcții-montaj (C+M): 7.066.261,48 lei, fără TVA;• utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 1.301.613,00 lei, fără TVA;• cheltuieli conexe organizării de șantier: 12.000,00 lei, fără TVA; Durata totală a contractului va fi de 18 luni, după cum urmează:Etapa I - Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire - PAC - inclusiv proiectul de organizare a execuției - POE - 2 luni de la data semnării contractului;Etapa a II-a - Elaborare proiect tehnic de execuție + detaliile de execuție - 1 lună de la data precizată în Ordinul de începere emis pentru această etapă, ordin ce va fi emis în termen de maxim 15 zile de la obținerea autorizației de construire;Etapa a III-a - Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor - 13 luni de la data precizată în Ordinul de începere emis pentru această etapă (pe perioada execuției lucrărilor și o lună după finalizarea acestora pentru elaborarea documentelor necesare în vederea recepției la terminarea lucrărilor), ordin ce va fi emis în maxim 30 de zile de la recepția proiectului tehnic; Etapa IV - Execuția lucrărilor proiectate - 12 luni de la data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor, emis de Autoritatea Contractantă în maxim 30 de zile de la recepția proiectului tehnic. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 Autoritatea Contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor în a 13 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Solicitățile de clarificări se vor încărca în SEAP, la secțiunea aferentă, în format PDF editabil.Modul de realizare a corespondenței între Autoritatea Contractantă si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP.