

Executie lucrari pentru proiectul "Reabilitare poduri în comuna Creaca, județul Sălaj, etapa I"

I.D.: 89360114

Documente participare:

- 1. CS poduri etapa 1.pdf
- 1.1. Piese scrise I.pdf
- 1.2. Piese scrise II.pdf
- 2. Modele de formulare.docx
- 2.1. Piese desenate pod Brusturi.pdf
- 2.2. Piese desenate pod Lupoia.pdf
- 3. Model contract-poduri etapa 1.doc
- AC PODURI ETAPA I.pdf
- Liste de cantitati fara preturi.pdf
- Referate de verificare poduri.pdf
- FisaDate_DF1196490.pdf
- DUAЕ_CERERE_247959.xml
- Raspuns consolidat clarificari PODURI ET 1.pdf

Data publicarii	16.11.23	Coduri CPV	45221110-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.12.23	Pretul estimativ:	4.353.725,00 RON - 4.353.725,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste atribuirea contractului, constand in executie lucrari pentru proiectul "Reabilitare poduri în comuna Creaca, județul Sălaj, etapa I" conform proiectului tehnic de executie NR. 228/2022 intocmit de DIACENTER&DESIGN S.R.L. Lucrările ce fac obiectul prezentului proiect în faza de P.T. se propun a fi executate în județul Sălaj, comuna Creaca, sat Brusturi și sat Lupoia: Obiect 1 – Pod în localitatea Brusturi: amplasat pe drumul local DC 24 și care traversează râul Agrij, afluent al râului Someșul Mic. Obiect 2 – Pod în localitatea Lupoia: amplasat pe drumul local DC 23A și care traversează râul Agrij, afluent al râului Someșul Mic. Valoarea estimata a achizitiei este de 4.353.725,00 lei fara TVA formata din urmatoarele capitole/subcapitole de cheltuieli: -1.4. Cheltuieli pentru relocare/protecția utilităților = 84.031,66 lei fara TVA; - 4.1. Constructii si instalatii = 4.169.693,34 lei fara TVA; -5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier = 100.000,00 lei fara TVA. Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Durata de execuție a lucrărilor este de 8 luni de la ordinul de incepere al lucrarilor și perioada de garanție a lucrărilor și de notificare a defectelor de minim 36 de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor. Nota: Conform prevederilor art. 161 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare adresate de operatorii economici, cu 6 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor, în măsura in care solicitările de clarificări sunt transmise Autorității contractante cu cel puțin 9 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor (termen conform art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare), precizat la cap. I.1. din Fisa de date (9 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor).