

## **Servicii de Dirigentie de santier in cadrul proiectului “Pasaj denivelat suprateran pe Bulevardul Tudor Vladimirescu - rest de executat”**

I.D.: 18005005

---

Data publicarii	27.02.17	Coduri CPV	71520000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 19.596,00 RON

---

Descriere: Prin Contractul de finantare nr. 2216/06.09.2011, AM POR a acordat Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Râmnicu Vâlcea, finantarea nerambursabila pentru implementarea Proiectului aferent cererii de finantare nr. SV/1/1.1 PDU/1/6, cod SMIS 19072 „Pasaj denivelat suprateran pe Bulevardul Tudor Vladimirescu”. Conform prevederilor articolului 2 alin. (4) din Contractul mai sus amintit, perioada de implementare a proiectului initial era de 30 de luni, ulterior s-a prelungit prin acte aditionale succesive, astfel ca prin semnarea actului aditional nr. 7 acesta este pâna la data de 28.02.2017. În urma finalizarii procedurilor legale privind atribuirea contractului de lucrari, a fost încheiat Contractul nr. 13374/12.04.2012 în valoare de 24.403.166,60 lei fara TVA, între Municipiul Râmnicu Vâlcea si SC CONFORT SA - câstigatorul licitatiei publice, conform caruia executantul s-a obligat sa execute si sa finalizeze lucrarile din cadrul proiectului „Pasaj denivelat suprateran pe Bulevardul Tudor Vladimirescu”, în decurs de 12 luni de la data începerii lucrarilor. Prin Sentinta nr. 272/25.02.2016 pronuntata de judecatorul-sindic în dosarul 8287/30/2012 aflat pe rolul Tribunalului Timis, Sectia a II-a Civila, a fost deschisa procedura falimentului prevazuta de Legea 85/2006 împotriva debitoarei Confort SA. Ca urmare, prin adresa nr. 11293/22.03.2016, Constructorul - Confort SA a fost înstiintat cu privire la rezilierea imediata a contractului de lucrari nr. 13374/12.04.2012, în conformitate cu prevederile art. 26.4, lit. d), coroborat cu art. 26.5, alin. 2) din contract. Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de Dirigentie de santier in cadrul proiectului “Pasaj denivelat suprateran pe b-dul Tudor Vladimirescu” - rest de executat în perioada convenita si în conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, prin caietul de sarcini si prin propunerea sa tehnica, care fac parte integranta din contract.

---