

SUSPENDATA - Întocmire documentații de urbanism (2 loturi)

I.D.: 85995158

Documente participare:

- EN1048096.docx
- FisaDate_DF1185524.pdf
- CAIET DE SARCINI PUG.pdf
- CAIET DE SARCINI PUZ.pdf
- PROPUNERE DE CONTRACT.pdf
- Modele formulare_PUG_PUZ.doc
- DUAE_CERERE_224318.xml

Data publicarii	19.08.23	Coduri CPV	71410000-5 79311100-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	22.08.23	Pretul estimativ:	827.013,60 RON - 827.013,60 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Potrivit Caietului de sarcini elaborat pentru fiecare lot în parte, se are în vedere prin derularea prezentei proceduri achiziția de servicii împartită în 2 loturi, după cum urmează:

LOT 1 - Întocmire documentații de urbanism - actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Cărpiniș, jud. Timiș

LOT 2 - Întocmire documentații de urbanism - Plan Urbanistic Zonal pentru realizare zonă rezidențială - funcțiuni complementare, servicii și dotări de cartier în Cărpiniș, jud. Timiș

Realizarea serviciilor contribuie la atingerea obiectivelor proiectului: "Elaborarea în format digital a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană - Plan Urbanistic General și Plan Urbanistic Zonal în Comuna Cărpiniș, Județul Timiș", finanțat prin PNRR, Componenta 10 - Fondul Local, I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, Titlu apel: PNRR/2022/C10/I4, Runda 1, Contract de finanțare nr. 127362/10.11.2022. Procesul elaborării Planului Urbanistic General (lot 1) va parcurge următoarele etape de prestare:

- Etapa 01 Forma sintetizată și diagnoza Planului Urbanistic General aflat în vigoare, studiile de fundamentare, sinteza studiilor de fundamentare, diagnosticul general și cel prospectiv
- Etapa 02 Forma preliminară a Planului Urbanistic General al comunei Cărpiniș
- Etapa 03 Documentațiile pentru obținerea avizelor și a acordurilor necesare
- Etapa 04 Forma finală a Planului Urbanistic General al comunei Cărpiniș
- Etapa 05 Predarea și integrarea Planului Urbanistic General al comunei Cărpiniș în Sistemul Informațional Geografic (SIG/GIS)

Procesul elaborării Planului Urbanistic Zonal (lot 2) va parcurge următoarele etape de prestare:

- Etapa I - Elaborarea studiilor de fundamentare + elaborare propuneri preliminare PUZ;
- Etapa II - Elaborarea propunerilor de PUZ în urma consultării - versiune PUZ ce se introduce în circuitul de avizare;
- Elaborare documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor; Taxele pentru obținerea avizelor/acordurilor vor fi suportate de către autoritatea contractantă separat, nefiind incluse în prețul contractului.
- Prezentarea și susținerea documentației la avizatori;
- Etapa III - Elaborarea versiunii finale PUZ și RLU;
- Etapa IV - Predarea și integrarea Planului Urbanistic Zonal digital în Sistemul Informațional Geografic (SIG/GIS).

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 3 - a zi față de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.