

servicii de proiectare, execuție lucrări, operare, întreținere și reparații în garanție și post-garanție având ca obiect Modernizarea sistemului benzi bagaje Plecări Internaționale la AIHCB

I.D.: 51740697

Documente participare:

- FisaDate_DF1100389.pdf
- Anexa1_cerinteSSM.pdf
- CS_benzibagaje_13112020.pdf
- DALI - HBS modernization-ro- 20.12.2016-revizuit.pdf
- Garantie_buna_executie_completare.pdf
- Modele_de_formulare.docx
- Norme ssm.pdf
- Nota_ifo_cte_benzibagaje.pdf
- Plansa - Modernizare HBS -1-2 Rev ZF.pdf
- Planse modernizare HBS 1-2 etape si durata.pdf
- PLCSSM AB BSSM PL01 .pdf
- Sistemul HBS existent.pdf
- DUAE_CERERE_93506.xml
- Clauze_contractuale.pdf
- raspuns_nr1.pdf
- EN1024101.docx

Data publicarii	20.11.20	Coduri CPV	45222300-2 34960000-4 34961100-2 38546000-4 38581000-1 38582000-8 42417200-4 45111320-7 45233292-2 45311100-1 45453000-7 50610000-4 51100000-3 71000000-8 71320000-7 80510000-2
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	01.02.21	Pretul estimativ:	38.197.670,23 EUR - 38.197.670,23 EUR
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: servicii de proiectare, execuție lucrări, operare, întreținere și reparații în garanție și post-garanție având ca obiect Modernizarea sistemului benzi bagaje Plecări Internaționale la AIHCB, conform caietului de sarcini și opțiunii simplificate din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție. Valoarea estimată a lucrărilor este de 38.197.670,23 EURO fără TVA, din care: - 1.413.607,50 EURO fără TVA - servicii de proiectare. - 25.066.562,73 EURO fără TVA - lucrări și furnizarea tuturor componentelor sistemelor. - 11.717.500,00 EURO fără TVA - servicii de operare, întreținere și reparații în perioada de garanție și postgaranție (36 luni garanție și 24 luni post garanție). La care se adaugă cota de 2.509.808,75 EURO fără TVA cheltuieli diverse și neprevăzute Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile Numarul de zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor până la care entitatea contractantă va răspunde corect și complet tuturor solicitărilor de clarificări: 11 zile. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în mod consolidate, la termenul menționat, în condițiile în care solicitările de clarificări sunt solicitate în termen. În cazul în care solicitările de clarificări nu sunt depuse în termen entitatea contractantă va raspunde în măsura în care perioada de timp necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea lui de către toți operatorii economici înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor.

Termene de execuție: 1). Documentația tehnică necesară pentru obținerea autorizației de construire (DTAC) și obținerea autorizației de construire - max. 30 de zile de la data obținerii tuturor avizelor prevăzute în certificatul de urbanism. 2). Termenul de predare a proiectului (PT+DDE) - maximum 60 de zile de la data emiterii comenzii. 3). Execuția lucrărilor - maximum 20 de luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Termene de garanție: 1). Garanția pentru lucrările de execuție - minim 36 de luni de la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (ne referim strict la acele lucrări de construcție descrise în Caietul de Sarcini și care privesc amenajarea spațiului în care este amplasat sistemul BHS) 2). Sistemul BHS, în integralitate (conform definiției din Caietul de Sarcini) va avea garanție 3 ani începând de la data recepției la terminarea lucrărilor, care se va efectua după finalizarea tuturor lucrărilor și punerea în funcțiune a echipamentelor tehnologice.
