

Lucrări suplimentare rezultate in urma intocmirii proiectului tehnic aferent obiectivului de investitii ,, Imbunatatirtea accesibilitatii, atractivitatii, si calitatii mediului urban prin reabilitarea de strazi din municipiul Turnu Magurele "

I.D.: 75334850

Documente participare:

- PT VICTORIEI SI CASTANILOR_Part1.pdf
- PT VICTORIEI SI CASTANILOR_Part2.pdf
- Clauze contractuale.doc
- caiet de sarcini.pdf
- FORMULARE.docx
- Autorizatia de construire.pdf
- FisaDate_DF1164962.pdf
- DUAE_CERERE_202343.xml

Data publicarii	17.11.22	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	06.12.22	Pretul estimativ:	863.108,50 RON - 863.108,50 RON

Descriere: Lucrări suplimentare rezultate in urma intocmirii proiectului tehnic aferent obiectivului de investitii ,, Imbunatatirtea accesibilitatii, atractivitatii, si calitatii mediului urban prin reabilitarea de strazi din municipiul Turnu Magurele " In vederea elaborarii Proiectului tehnic ce face obiectul contractului nr.10786/29.07.2021, incheiat intre UAT Municipiul Turnu Magurele si asocierea dintre SC Panadria SRL (lider de asociere) si SC Total Road SRL (asociat), a fost necesara actualizarea expertizei tehnice , intrucat starea tehnica a strazilor a impus acest lucru. Pe strazile Castanilor si Victoriei s-a constatat, in urma actualizarii expertizei tehnice,ca este necesara schimbarea structurii rutiere fata de solutia din DALI si in acest sens, in urma intocmirii proiectului tehnic au rezultat si lucrari suplimentare fata de oferta financiara depusa la procedura de achizitie. 1.Pe strada Castanilor, solutia tehnica consta in: a) realizarea de retea de canalizare pentru scurgerea si evacuarea apelor pluviale cu o lungime de 204 m b) realizarea de terasamente, respectiv sapatura la adancimea medie de 60 cm c) suprastructura rutiera noua cu un strat fundatie din balast de 35 cm si un strat de piatra sparta de 15 cm: Lucrarile de montare borduri si asternere straturi asfaltice fac obiectul contractului 10786 / 29.07.2021 2.Pe strada Victoriei , solutia tehnica consta in: a) realizarea de terasamente, respectiv sapatura la adancimea medie de 60 cm c) suprastructura rutiera noua cu un strat fundatie din balast de 35 cm si un strat de piatra sparta de 15 cm: Valoarea estimata a lucrarilor suplimentare este de 863.108,50 lei fara TVA Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei de valabilitate, se poate face cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 164 din HG nr. 395/2016 și respectiv cele ale Instrucțiunii ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractelor de achiziției publice. Modificarile intervenite, dupa caz, pe parcursul executiei contractului de achizitie publica, vor fi incadrate in functie de situatia concreta in prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, iar in cazul in care acestea presupun suplimentari ale sumelor initiale, vor fi avute in vedere disponibilitatile existente si, dupa caz, alte economii inregistrate in proiect. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu cel puțin 9 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puțin 9 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor acestor solicitări de clarificări cu 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

