

"Modernizare și reabilitare drum județean DJ 107 M Luna de Sus - Băișoara - Buru - lim. Jud. Alba, km 0+000 - km 42+000" în cadrul proiectului SMIS 125105

I.D.: 65296433

Data publicării	19.01.22	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	63.558.431,99 RON - 63.558.431,99 RON
-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectul final al contractului va fi: 1. Actualizarea/Elaborarea documentației de proiectare pentru obiectivul de investiție "Modernizare și reabilitare drum județean DJ 107 M Luna de Sus - Băișoara - Buru - lim. Jud. Alba, km 0+000 - km 42+000" în următoarele faze de proiectare: DTAC (dacă este cazul) + DTOE, PT+CS+DE, Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor; 2. Execuția lucrărilor de modernizare și reabilitare a drumului județean DJ 107 M Luna de Sus - Băișoara - Buru - lim. Jud. Alba, km 0+000 - km 42+000; 3. Asistență tehnică din partea proiectantului în perioada de execuție și până la recepția finală a lucrărilor; 4. Recepția la terminarea lucrărilor, perioada de garanție și recepția finală. Valoare estimată a contractului de Proiectare, execuție lucrări , asistență tehnică din partea proiectantului este de: 63.558.431,99 lei fara TVA formata din insumarea valorilor urmatoarelor linii/sublinii bugetare din devizul general, defalcata astfel:- Elaborare Proiect tehnic, Detalii de execuție, inclusiv Documentație tehnică obținere avize/acorduri și verificare proiect de catre verificatori atestati (cap. 3.5.6. + cap. 3.5.4. + cap.3.5.5 din Devizul General) - 575.000,0 lei fără TVA; - Asistența tehnică din partea proiectantului (cap.3.8.1. din Devizul General) - 313.350,41 lei fără TVA; - Valoarea executiei lucrărilor (cap.1.2.- amenajarea terenului + cap.1.3.- amenajare pt protecția mediului + cap. 1.4.- cheltuieli pt relocare/protecție utilități + cap.2.- cheltuieli pt. asigurarea utilităților + cap. 4.1. - construcții și instalații + cap.4.2.- montaj utilaje, echipamente tehnologice + cap.4.3.- Utilaje, echip. tehnologice cu montaj + cap.5.1.- org. șantier din Devizul General) - 62.670.081,58 lei fără TVA. În devizul general este prevăzută suma de 6.328.329,50 lei exclusiv TVA pentru cheltuieli diverse și neprevăzute. Valoarea aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute NU este inclusă în valoarea estimată a contractului. Cheltuielile diverse și neprevăzute pot fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractului apărute în timpul execuției.