

**Lucrari de reparatii curente la: pavilionul C15 din U.M. 01912 Borcea ; pavilioanele O5,O6,O7,B3,S3 din U.M. 01853 Capu Midia ; pavilionul M11 din U.M. 01853 Capu Midia; pavilionul U din U.M. 01991 Targsoru Nou; pavilionul A etaj1 si etaj 2 din U.M. 02015 Bacau**

I.D.: 37007271

---

Data publicarii	04.07.19	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	436.958,20 RON - 436.958,20 RON
	146.960,95 RON - 146.960,95 RON
	373.884,59 RON - 373.884,59 RON
	924.049,14 RON - 924.049,14 RON
	158.154,62 RON - 158.154,62 RON

---

Descriere: 3. Lucrări de reparații curente la pavilionul M11 din U.M. 01853 Capu Midia, Lucrări de reparații curente la pavilionul M11 din U.M. 01853 Capu Midia, termen de executie 90 de zile calendaristice. 4. Lucrări de reparații curente la pavilionul U din U.M. 01991 Targsoru Nou, Lucrări de reparații curente la pavilionul U din U.M. 01991 Targsoru Nou, termen de executie 60 de zile calendaristice. 5. Lucrari de reparatii curente la pavilionul A etaj1 si etaj 2 din U.M. 02015 Bacau, Lucrari de reparatii curente la pavilionul A etaj1 si etaj 2 din U.M. 02015 Bacau, termen de executie 100 de zile calendaristice. 2. Lucrari de reparatii curente la pavilioanele O5,O6,O7,B3,S3 din U.M. 01853 Capu Midia, Lucrari de reparatii curente la pavilioanele O5,O6,O7,B3,S3 din U.M. 01853 Capu Midia, termen de executie 90 de zile calendaristice. 1. Lucrari de reparatii curente la pavilionul C15 din U.M. 01912 Borcea, Lucrari de reparatii curente la pavilionul C15 din U.M. 01912 Borcea, termen de executie 100 de zile calendaristice;

---