

Servicii de consultanță în managementul proiectului ROHU-53 "Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor - Hajdú-Bihar counties"

I.D.: 67408987

Documente participare:

- 3. Caiet de sarcini ROHU-53 b.pdf
- 4. Formulare model si contract.docx
- FisaDate_DF1141595.pdf
- DUAE_CERERE_165099.xml

Data publicarii	24.03.22	Coduri CPV	79400000-8
Termenul limita pentru depunere:	06.04.22	Pretul estimativ:	132.636,98 RON - 132.636,98 RON

Descriere: Servicii de consultanță în management de proiect în cadrul proiectului ROHU 53 - "Conservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor - Hajdú-Bihar counties". Obiectivul contractului ce urmează a fi atribuit constă în achiziția serviciilor de consultanță aferente managementul proiectului pentru Comuna Sanmartin in calitate de partener beneficiar si lider de parteneriat. Durata serviciilor este de la data semnării contractului de achiziție publică pentru toată perioada de implementare a acestuia conform contractului de finanțare si a modificarilor ulterioare aprobate prin act aditional. Pentru demararea, pregătirea/organizarea și supravegherea în condițiile stabilite prin proiect a tuturor activităților acestuia, este necesar să fie achiziționate serviciile de management de proiect. Conform bugetului comunei Sanmartin din cadrul Contractului de finanțare, in pachetul de activitati AM.1 sunt prevăzute servicii externalizate de management general al proiectului. Proiectul a fost demarat la data 01.05.2018, pe o perioada inițială de implementare de 30 luni. La data 31.10.2020 s-a semnat actul adițional pentru prelungirea perioadei proiectului, astfel, termenul de finalizare a proiectului, conform contractului de finanțare, este de 30.04.2022. La data de 24.02.2022 s-a depus solicitarea de prelungire a perioadei de implementare cu încă 16 luni, data de finalizare a proiectului propusă și solicitată fiind 31.08.2023. Proiectul cuprinde aproximativ 120 activitati grupate în 7 pachete de activități (1 de Management, 4 de implementare, 1 de investiții, 1 de comunicare) din care comunei Sanmartin, în calitate de partener îi revin în totalitate 2 pachete de activități (1 implementare și 1 investiții) cu 9 activități soft si 56 activități legate de realizarea a 9 investiții în infrastructura în comuna Sanmartin și în parte este responsabil de alte 2 pachete activități (management și comunicare) cu 7 activități. Cele noua investitii în infrastructura aflate în diferite stadii de implementare și execuție sunt grupate pe două zone aferente ariilor protejate din comuna Sanmartin și anume situl Betfia si situl Petea astfel: 1. construire Drum acces sit Petea- executie finalizata 2. construire Parcare Petea- in faza de licitatie executie 3. imprejmuirea sitului Petea- in executie 4. realizare Pod in rezervatia Sitului Petea- in faza de proiectare 5. construire drum acces sit Betfia -in faza de proiectare 6. construire parcare la situl Betfia- in faza de proiectare 7. construire centru monitorizare Betfia- in faza de proiectare 8. construire turn monitorizare Betfia-in executie 9. construire utilitati la centrul de monitorizare Betfia- in faza de proiectare In solicitarea de modificarea a proiectului de pusa la 24.02.2022 au fost actualizate datele si caracteristicile tehnice la 4 din cele 9 investitii, in ceea ce priveste locatia, detalii tehnice, realocari bugetare, reorganizarea calendarului activitatilor, urmand ca pe masura evolutiei proiectului sa se modifice și restul activităților de implementare și de investiții în urma finalizării proiectelor tehnice, a atribuirii contractelor de execuție, a actualizării devizelor, etc.

