

Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiului Cluj-Napoca - GRUP 10 (6 loturi)

I.D.: 48940343

Documente participare:

- caiet sarcini.pdf
- Contract de executie de lucrari.doc
- Formulare.doc
- Grafic de executie.rar
- PT scris desenat devize fara valori.part1.rar
- PT scris desenat devize fara valori.part2.rar
- PT scris desenat devize fara valori.part3.rar
- PT scris desenat devize fara valori.part4.rar
- FisaDate_DF1091586.pdf
- DUAE_CERERE_79534.xml

Data publicarii	18.08.20	Coduri CPV	45321000-3
Termenul limita pentru depunere:	21.09.20	Pretul estimativ:	6.095.075,86 RON - 6.095.075,86 RON

Descriere: Lucrari de reabilitare termica a blocurilor de locuinte din municipiul Cluj-Napoca - Grup 10 (6 loturi), dupa cum urmeaza: LOT 1 - Str. Gheorghe Dima, Nr. 28: valoarea estimata a lucrarilor fara cheltuieli "diverse si neprevazute" este de 782.410,94 lei fara TVA, iar valoarea cheltuielilor "diverse si neprevazute" este de 60.314,80 lei fara TVA. LOT 2 - Str. Nicolae Titulescu, nr. 165: valoarea estimata a lucrarilor fara cheltuieli "diverse si neprevazute" este de 1.245.945,70 lei fara TVA, iar valoarea cheltuielilor "diverse si neprevazute" este de 98.240,38 lei fara TVA. LOT 3 - Str. Nasaud, Nr. 8, bl. Y10: valoarea estimata a lucrarilor fara cheltuieli "diverse si neprevazute" este de 1.562.311,94 lei fara TVA, iar valoarea cheltuielilor "diverse si neprevazute" este de 122.475,66 lei fara TVA. LOT 4 - Aleea Padin, Nr. 28, bl. C6: valoarea estimata a lucrarilor fara cheltuieli "diverse si neprevazute" este de 975.465,35 lei fara TVA, iar valoarea cheltuielilor "diverse si neprevazute" este de 75.849,24 lei fara TVA. LOT 5 - Aleea Padin, Nr. 24, bl. C8: valoarea estimata a lucrarilor fara cheltuieli "diverse si neprevazute" este de 966.223,38 lei fara TVA, iar valoarea cheltuielilor "diverse si neprevazute" este de 75.353,98 lei fara TVA. LOT 6 - Str. Karl Liebknecht, Nr. 7-8: valoarea estimata a lucrarilor fara cheltuieli "diverse si neprevazute" este de 562.718, 55 lei fara TVA, iar valoarea cheltuielilor "diverse si neprevazute" este de 42.339,97 lei fara TVA. Procedura se va finaliza prin incheierea unui contract de executie de lucrari pentru fiecare lot separat, cu durata de realizare de 12 luni pentru fiecare din cele 6 loturi, incepand de la data transmiterii ordinului de incepere a lucrarilor. Solicitarile de clarificari se vor transmite pana in a 20-a zi anterior termenului limita de depunere a ofertelor; raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor publica in ziua 10 anterior datei limita de depunere a ofertelor.
