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Descriere: Obiectul	contractului	îl	reprezintă	achiziţionarea	de	Servicii	de	supervizare	a	proiectării	şi
execuţiei	lucrărilor	obiectivului	de	investiţii	"Pasaj	Clubul	Văcarilor	(Baia	Mare	–	Recea)".
Pasajul	Clubul	Văcarilor	(Baia	Mare	–	Recea)	reprezintă	un	proiect	important	de	conectivitate
rutieră	atât	pentru	sistemul	de	transport	rutier	din	cadrul	Regiunii	de	Dezvoltare	Nord	-
Vest,	cât	şi	pentru	cel	naţional,	îmbunătăţind	legăturile	municipiului	Baia	Mare	cu	reţeaua
rutieră	europeană,	naţională	şi	judeţeană.	Proiectul	"Pasaj	Clubul	Văcarilor	(Baia	Mare	–
Recea)"	se	regăseşte	în	"Strategia	de	dezvoltare	durabilă	a	Judeţului	Maramureş	pentru
perioada	2021-2027"	aprobată	prin	HCJMM	nr.	260/2023,	Os.	1.1.	Asigurarea	conectării
judeţului	la	oportunităţi	de	dezvoltare	regională	şi	a	mobilităţii	durabile	a	persoanelor	şi
mărfurilor.	Pentru	realizarea	obiectivului	de	investiţii	s-a	încheiat	Acordul	de	parteneriat	între
CNAIR	SA	–	Partener	1	şi	Lider	de	parteneriat	cu	nr.	92/14865/15.02.2023,	Consiliul	Judeţean
Maramureş	–	Partener	2	şi	Implementator	cu	nr.	3551/15.02.2023	şi	UAT	Municipiul	Baia
Mare	–	Partener	2	şi	Implementator	cu	nr.	7061/15.02.2023.	Proiectul	a	fost	depus	spre
finanţare	în	cadrul	Planului	Naţional	de	Redresare	şi	Rezilienţă	(PNRR)	–	Componenta	4	–
Transport	sustenabil.	Acesta	a	fost	aprobat	şi	a	fost	semnat	Contractul	de	finanţare	nr.	58
din	28.08.2024	pentru	proiectul	"Pasaj	Clubul	Văcarilor	(Baia	Mare	–	Recea)"	finanţat	prin
Planul	Naţional	de	Redresare	şi	Rezilienţă	Componenta	4	–	Transport	sustenabil.	Indicatorii
tehnico-economici	aferenţi	obiectivului	de	investiţii	precum	şi	devizul	general	pentru
obiectivul	de	investiţii	"Pasaj	Clubul	Văcarilor	(Baia	Mare	–	Recea)"	au	fost	aprobaţi	prin
Hotărârea	Consiliului	Judeţean	Maramureş	nr.	236/31.07.2023	şi	prin	Hotărârea	Consiliului
Local	al	municipiului	Baia	Mare	nr.	259/31.07.2023.	De	asemenea,	prin	Ordinul	Ministrului
Transporturilor	nr.	1559/22.08.2023	emis	de	Ministerul	Transporturilor	şi	Infrastructurii	au
fost	aprobaţi	indicatorii	tehnico-economici	aferenţi	obiectivului	de	investiţii.	Având	în	vedere
finalizarea	desfăşurării	procedurii	pentru	achiziţia	proiectării	şi	execuţiei	lucrărilor,
Autoritatea	Contractantă	trebuie	să	se	asigure	că	Antreprenorul	lucrării	îşi	va	îndeplini
toate	obligaţiile	contractuale,	va	respecta	prevederile	legale,	proiectul	tehnic	şi	caietele	de
sarcini.	În	acest	sens,	precum	şi	în	contextul	legislaţiei	în	vigoare,	este	necesară
supervizarea	proiectării	şi	execuţiei	lucrărilor	pe	întreaga	perioadă	de	proiectare,	executare
şi	recepţionare	a	lucrărilor,	cu	deontologie	profesională,	imparţialitate,	atât	fată	de
Autoritatea	Contractantă	cât	şi	fată	de	Antreprenorul	lucrării,	cu	orientare	permanentă
către	finalizarea	cu	succes	a	contractului	(Legea	nr.	10/1995	privind	calitatea	în	construcţii,
republicată,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare;	Ordinul	MDRT	pentru	aprobarea
Procedurii	de	autorizare	a	diriginţilor	de	şantier	nr.	1496/2011;	Hotărârea	Guvernului	nr.	1
din	10	ianuarie	2018	pentru	aprobarea	condiţiilor	generale	şi	specifice	pentru	anumite
categorii	de	contracte	de	achiziţie	aferente	obiectivelor	de	investiţii	finanţate	din	fonduri
publice,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare;	Hotărârea	Guvernului	nr.	273	din	14	iunie
1994	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	de	aprobare	a	Regulamentului	privind
recepţia	construcţiilor).	Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP	la	adresa
https://e-licitatie.ro.	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data-
limită	de	depunere	a	ofertelor	stabilit	de	către	autoritatea	contractantă	este	de	11	zile.
Răspunsul	autorităţii	contractante	la	aceste	solicitări	va	fi	transmis	în	a	6-a	zi	înainte	de
termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.


