

Proiectare (faza PAC + POE + PTE), asistenta tehnica din partea proiectantului și EXECUTIE lucrări pentru obiectivul de investiții : „CENTURA OCOLITOARE TRAFIC GREU, in orasul Darmanesti, judetul Bacau”

I.D.: 76760082

Documente participare:

- Certificat de urbanism .pdf
- Caiet de sarcini .pdf
- DALI parti scrise.pdf
- Studiu geotehnic .pdf
- Studiu hidrologic .pdf
- fisa de date .pdf
- FisaDate_DF1167746.pdf
- DALI parti desenate.pdf
- draft contract .pdf
- Expertiza tehnica .pdf
- Formulare pentru ofertanti.doc
- Studii avize .pdf
- Studiu de trafic .pdf
- DUAЕ_CERERE_206368.xml

Data publicarii	23.12.22	Coduri CPV	45233120-6 71322500-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	26.01.23	Pretul estimativ:	16.783.089,09 RON - 16.783.089,09 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: În cadrul acestei proceduri, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - Oraș Darmanesti, îndeplinește rolul de Autoritate Contractanta, respectiv Achizitor/Beneficiar în cadrul Contractului de finanțare nr. 54/01.11.2022 // 22116/09.11.2022 , incheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - în calitate de ordonator principal de credite și Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Darmanesti - în calitate de beneficiar al Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea și execuția lucrărilor pentru construcția „Centurii ocolitoare trafic greu în orașul Darmanesti, județul Bacău”, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și a contractului de proiectare și execuție. Prezenta procedură are ca obiect serviciile de proiectare (fazele PAC + POE + PTE), asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții denumit „CENTURA OCOLITOARE TRAFIC GREU, în orașul Darmanesti, județul Bacău”. Autoritatea Contractantă a planificat proiectarea, execuția și finalizarea obiectivului de investiții în corelare cu graficul de esalonare a lucrărilor propus în documentația tehnică D.A.L.I. și în concordanță cu prevederile Contractului de finanțare, astfel: 1. realizarea documentației tehnico-economice pentru fazele P.A.C. + P.O.E. + P.T.E., având elementele precizate în conținutul cadru reglementat de Legea 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 2. asigurarea de către proiectant, a asistenței tehnice pe perioada de execuție a lucrărilor, participarea la recepție și la elaborarea Cărții tehnice a construcției, în conformitate cu prevederile din Legea 10/1995 privind obligațiile proiectantului. 3. realizarea integrală lucrărilor de execuție, finalizarea și recepționarea acestora în termenul contractual și urmărirea comportării acestora în perioada de garanție. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Număr de zile până la care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare : până în a 5 a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: până în a 7 a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor.

