

## **CS1 - ASISTENTA TEHNICA SI SUPERVIZARE, INCLUSIV PUBLICITATE, PENTRU PROIECTUL "PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA"**

I.D.: 63813537

Documente participare:

- FisaDate\_DF1132482.pdf
- Caiet de sarcini CS1.pdf
- 02.Anexa la FDA -Factori de Evaluare\_rev.24.11.2021.docx
- 03.Formulare 22.11.2021.docx
- Foaie observatii camin canalizare.xlsx
- Foaie observatii camin apa.xls
- Foaie observatii vana ingropata.xls
- Foaie Observatii\_apometru.xls
- Capitolul\_1\_SF\_POIM\_TULCEA\_Rezumat\_v10.2.docx
- 01. Acord Contractual supervizare\_CS\_26.10.2021.docx
- 02. Conditii contractuale supervizare\_CS-1\_26.10.2021.docx
- Anexa\_4\_Graficul de implementare\_v61.xlsx
- DUAE\_CERERE\_149565.xml
- CLARIFICARE DIN OFICIU - CS1.pdf
- ACN clarificare oficiu.pdf
- EN1033196.docx
- EN1033336.docx
- EN1033394.docx

---

Data publicarii	05.12.21	Coduri CPV	71356200-0 71242000-6 71311000-1 79933000-3
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	14.02.22	Pretul estimativ:	23.674.167,20 RON - 23.674.167,20 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Principalele activitati in cadrul asistentei tehnice sunt:

- Acordarea de suport managerial pentru gestionarea Contractului de finantare
- Informare, publicitate si promovarea proiectului
- Actualizarea si implementarea sistemului GIS pentru sistemele de alimentare cu apa si canalizare in zonele proiectului
- implementarea sistemului de modelare hidraulica a sistemelor de alimentare cu apa in zonele proiectului
- Actualizarea sistemului de management pentru reducerea pierderilor de apa din retelele de distributie din toate zonele proiectului
- Actualizarea strategiei si a planului de actiune privind managementul apelor uzate industriale
- Actualizarea Strategiei si a Planului de actiune privind managementul reziduurilor
- Adoptarea planului de actiune pentru protectia surselor de apa si a zonelor de descarcare apelor epurate in emisar
- Actualizarea planurilor de investitii pe termen lung, in infrastructura de apa si apa uzata, in aria de operare
- Elaborarea si dezvoltarea planului de actiune pe termen mediu si lung pentru prevenirea si gestionarea impactului privind schimbarile climatice
- Sprijin in aplicarea prevederilor Directivei privind apa potabila referitoare la activitatea de monitorizare a calitatii apei potabile
- Actualizarea Master Planului Regional si a Listei de investitii prioritare

Activitatea de supervizare va acoperi urmatoarele faze importante:

- Activitati in faza preconstructie
- Activitati in perioada de constructie
- Activitati in perioada de receptia la terminarea lucrarilor
- Activitati in Perioada de Garantie
- Activitati la finalizarea contractelor de lucrari

Activitatea de raportare Serviciile vor acoperi urmatoarele faze importante:

- Raport de inceput
- Rapoarte ad-hoc si de finalizare activitati si subactivitati
- Rapoarte lunare
- Rapoarte trimestriale
- Rapoarte anuale
- Raport final

Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:

- in a 25- a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor;
- in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---