

## **Intocmire documentatie specifica (conform ghidului solicitantului) si asistenta tehnica pentru lucrarile: “Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte - Programul Operational Regional 2014 - 2020 - Axa prioritara 3.1.A” - 4 loturi**

I.D.: 34499330

Documente participare:

- 7-SCN1039541.zip

---

Data publicarii	13.03.19	Coduri CPV	71242000-6
Termenul limita pentru depunere:	26.03.19	Pretul estimativ:	498.075,00 RON

---

Descriere: Municipiul Galati doreste achizitia serviciilor de proiectare faza DALI, audit energetic, expertiza tehnica si actualizare PT pentru blocuri de locuinte in vederea sprijinirii eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. Obținerea Dali-urilor si a PT-urilor actualizate este necesara pentru solicitarea de finantare prin POR 2014 - 2020, Axa prioritara 3/ 3.1./Operatiunea A. Municipiul Galati doreste achizitia serviciilor de proiectare faza DALI, audit energetic si expertiza tehnica pentru urmatoarele obiective: Lot 1: Servicii de proiectare - faza DALI pentru obiectivul „Cresterea performantei energetice a blocurilor: E14, PR3B, G13, K7, J7 - Micro 21, D1 - Micro 20 si D11 - Micro 19; Lot 2: Servicii de proiectare - faza DALI pentru obiectivul „Cresterea performantei energetice a blocurilor: S2 - Micro 17, H3, M1, I2 - Tiglina II si SD5A1 - Siderurgistilor Vest”; Lot 3: Servicii de proiectare - faza DALI pentru obiectivul „Cresterea performantei energetice a blocurilor: Fraternitatii - Centru, G3 - Mazepa I, A1, A2, A3 - Micro 16 si Jiul si Muresul - Port”; Lot 4: Servicii de proiectare - faza Actualizare PT „Cresterea performantei energetice a blocurilor: G9 si G11 - Micro 18”; Executarea serviciilor se va derula: 1. Lotul 1, 2 si 3 se va realiza in doua etape: Etapa I: realizare audit energetic initial si expertiza tehnica; Etapa II: DALI, documentatie avize cerute prin CU si asitenta tehnica pe perioada redactarii si evaluarii cererii de finantare, pana la semnarea contractului de finantare. 2. Lotul 4 se va realiza intr-o singura etapa in care se va realiza: actualizare PT si actualizare deviz general. Termenul pentru elaborarea si predarea lucrarilor, pentru fiecare lot în parte este defalcat astfel: LOTUL 1 - 40 zile: Etapa I - 20 zile si Etapa II - 20 zile; LOTUL 2 - 40 zile: Etapa I - 20 zile si Etapa II - 20 zile; LOTUL 3 - 40 zile: Etapa I - 20 zile si Etapa II - 20 zile; LOTUL 4 - 20 zile de la data semnarii si inregistrarii contractului de ambele parti; In conformitate cu prevederile înscrise în Sectiunea I.3 Numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 6. In conformitate cu prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 3-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.