

MODERNIZARE HIDROAGREGAT HA2 CHE ARCESTI

I.D.: 53627576

Documente participare:

- 1. CAIETE DE SARCINI.rar
- 2.1 Desene CS turbina si instalatii auxiliare.rar
- 2.2 Desene CS panouri servicii proprii.rar
- 2.3 Desene CS generator.rar
- 3. FORMULARE C O si G rev.DOCX
- 4. MODEL CONTRACT.rar
- FisaDate_DF1104688.pdf
- DUAE_CERERE_101644.xml
- CONTRACT Partea I Intelegerea Contractuala rev. .docx
- FisaDate_DF1104688 2.pdf
- Pag.4 Anexa 3 Vol.0 CTG.pdf
- RASPUNS CONSOLIDAT nr.17083 din 12.02.2021.pdf
- EN1025921.docx

Data publicarii	26.01.21	Coduri CPV	50532300-6 42112200-9 31682200-2 50532400-7
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	25.02.21	Pretul estimativ:	25.592.415,00 RON - 25.592.415,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Descrierea serviciilor obiect al contractului este enuntata in CAIET DE SARCINI NR. 91463 / 2020 VOL.0 – Conditii tehnice generale Cap.1.4 Contractul se va desfasura in 2 etape, pe parcursul a 14 luni calendaristice: Etapa 1 - elaborare documentatiilor tehnice si parcurgerea etapelor logistice - furnizarea si livrarea, in situ, de echipamente - max. 90 zile si Etapa 2 - Executarea reparatiilor/modernizarii hidroagregatului (scoaterea din functiune , predarea catre contractor, executia efectiva a modernizarilor si repunerea in functiune - max.335 zile. Ofertele cu o durata a etapei a 2-a mai mare decat termenul enuntat mai sus vor fi declarate neconforme. Serviciile constau in : - elaborarea basic-design si execution-design ce se vor realiza inainte de predarea amplasamentului si documentatia "as-build" ce se va realiza dupa receptia la PIF - aprovizionarea furniturii si pozitionarea in situ, demontarea completa a echipamentelor hidroagregatului, montaj echipamente si instalatiilor aferente subunitatiilor, probe si punere in functiune si, in subsidiar, - lucrari conexe de reconstructie si reabilitare Intre etapa 1 si etapa 2 vor exista puncte de stationare ale graficului de executie. Etapa 2 de executie a contractului se va derula, in perioadele calendaristice caracterizate de debite de apa mici, la momente decise de Beneficiar, cu acordul dispecerului energetic. In cazul in care conditiile hidrologice si/sau energetice nu permit acest lucru, partile convin ca durata totala de derulare a etapei a 2-a, stabilita prin graficul general sa fie prelungita, prin act aditional la contract. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari : in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de op.ec. in termenul limita enunat anterior.
