

Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție (PT+DE), proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC), proiectului de organizare a execuției lucrărilor (POE), plan de securitate și sănătate în muncă, verificarea tehnică de calitate a proiectelor, documentații pentru obținerea avizelor⁵, asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor necesare realizării obiectului de investiții "Reabilitarea terenului de lângă Ștrandul municipal" în municipiul Miercurea-Ciuc

I.D.: 40208007

Documente participare:

- FisaDate_DF1070610.pdf
- caiet de sarcini-semnat.pdf
- Contract model 1-semnat.pdf
- Formulare-semnat.doc
- instructiuni ofertanti-semnat.pdf
- ETF2_1. SF cu elemente de DALI 28.08.pdf
- pd 1.PDF
- pd 2.PDF
- DUAE_CERERE_42695.xml

Data publicarii	21.11.19	Coduri CPV	71322000-1
Termenul limita pentru depunere:	03.12.19	Pretul estimativ:	116.517,61 RON - 116.517,61 RON

Descriere: C. Descrierea succintă a contractului: Prestarea serviciului de elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC), elaborare proiect de organizare a execuției lucrărilor (POE), elaborare documentații pentru obținerea avizelor, elaborare plan de securitate și sănătate în muncă, elaborare proiect tehnic de execuție(PT+DE), verificarea tehnică de calitate a proiectelor, în cadrul realizării obiectului de investiții Servicii de proiect tehnic la "Reabilitarea terenului de lângă Ștrandul municipal". Durata contractului va fi conform specificațiilor din caietul de sarcini: Durata elaborării documentației tehnice este de 60 de zile calendaristice începând de la data emiterii ordinului de începere după cum urmează: . FAZA I: PAC verificat de specialiști verficatori de proiecte, împreună cu dovada depunerii documentațiilor pentru obținerea avizelor la organele competente din Certificatul de urbanism, în termen de 40 zile calendaristice de la data emiterii ordinului de începere pentru faza I, până la data procesului verbal de predare-primire pentru serviciile prevăzute în această fază. . FAZA II: Proiect tehnic și Detalii de execuție verificate de specialiști verficatori de proiecte, Plan SSM, POE - 20 zile calendaristice de la data ordinului de începere pentru faza II, până la data procesului verbal de predare-primire. Proiectantul va prezenta beneficiarului după 30 de zile de la data ordinului de începere pentru faza I un draft al PT cu soluțiile tehnice adoptate, materialele propuse, modele de mobilier urban, detalii de execuție(ex. Intrare la proprietăți). La elaborarea PT final se vor implementa observațiile și propunerile beneficiarului.
