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Execuţie	de	lucrări	în	continuare	aferente	obiectivului	de
investiţie	“Regenerare	urbană	zona	Piaţa	Catedralei	din
Municipiul	Arad"

Documente	participare:
FisaDate_DF1225579.pdf
documentatie.rar
DUAE_CERERE_299228.xml

Data
publicarii

10.09.24 Coduri	CPV 45000000-7	45232460-4	45310000-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

26.09.24 Pretul	estimativ: 2.137.267,06	RON	-	2.137.267,06	RON

Descriere: Subiectul	dezvoltării	urbanistice	a	zonei	Piaţa	Catedralei	a	fost	tratat	în	Studiul	de	Realizare
a	Axei	Pietonale	între	Piaţa	Avram	Iancu	şi	Parcul	Reconcilierii	Româno-Maghiare	prin	Piaţa
Catedralei	-	Proiect	ViTo	-	Dezvoltarea	oraşelor	istorice	vitale	din	regiunile	Europei	Centrale
şi	de	Est	aprobat	prin	Hotărârea	Consiliului	Local	al	Municipiului	Arad	nr.	168/	2010,	în	care
se	prevede	realizarea	unui	traseu	pietonal	între	Cetatea	Aradului	şi	Turnul	de	apă.	De
asemenea,	această	zonă	a	fost	analizată	în	documentaţia	de	urbanism	Planul	Urbanistic
Zonal	"Piaţa	Catedralei	din	Municipiul	Arad"	aprobat	prin	Hotărârea	Consiliului	Local	al
Municipiului	Arad	nr.	244/2012,	care	ulterior	a	fost	preluat	în	documentaţia	de	urbanism
faza	PUZ	CP-	Zona	Monumente	Protejate	Arad,	aprobată	de	Consiliul	Local	al	Municipiului
Arad	prin	Hotărârea	nr.	201/2014.	Având	în	vedere	că	pe	parcursul	execuţiei	lucrărilor	au
intervenit	modificări	ale	proiectului	autorizat	iniţial,	acest	lucru	a	generat	şi	suplimentarea
cantităţilor	iniţiale.	Parte	din	aceste	modificări	au	fost	solicitate	de	către	beneficiar
(descrise	sumar	în	Memoriul	Justificativ	de	continuare	a	lucrărilor),	forma	finală	a	proiectului
fiind	aprobată	de	către	avizatorii	conform	certificatului	de	urbanism	emis	la	faza	de	lucrări
de	construire	şi	de	către	beneficiarul	investiţiei	prin	emiterea	Autorizaţiei	de	Construire	nr.
176/03.04.2024	pentru	reautorizare	ca	urmare	a	modificării	de	temă	faţă	de	proiectul
autorizat	cu	AC	851/2022	–	Regenerare	urbană	zona	Piaţa	Catedralei	din	Municipiul	Arad,
inclusiv	organizare	de	şantier,	demolare	construcţii	existente,	de	unde	rezultă	necesară
achiziţia	de	lucrări	în	completare.	Deoarece	lucrările	se	execută	pe	domeniul	public,	deci
lucrări	exterioare,	în	cazul	în	care	lucrările	se	suprapun	pe	perioada	de	iarnă	(timp	friguros)
şi/sau	temperatura	exterioară	nu	permite	execuţia	acestora,	acestea	se	suspendă
temporar.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	solicitarilor	de	clarificare	adresate	in
termenul	prevazut	la	sectiunea	I.3	(cu	maxim	8	zile	inainte	de	data	limita	stabilita	pentru
depunerea	ofertelor)	cu	6	zile	inainte	de	data	limita	stabilita	pent\\	u	depunerea	ofertelor,
astfel	incat	sa	se	respecte	prevederile	art.	160-161	din	legea	98/2016.


