
I.D.:	80653257

Execuţie	lucrări	pentru	realizarea	obiectivului	de	investiţie
“MODERNIZAREA	ŞI	RETEHNOLOGIZAREA	SISTEMULUI	DE
IRIGAŢII	LA	ORGANIZAŢIA	UTILIZATORILOR	DE	APĂ	PENTRU
IRIGAŢII	VETRIŞOAIA,	JUDEŢUL	VASLUI"

Documente	participare:
FisaDate_DF1175753.pdf
03.Contract	de	lucrari.docx
02.Modele	de	formulare.doc
06.	PTH	-	Memorii.pdf
07.	PTH	-	Caiete	de	sarcini.pdf
08.	PTH	-	Breviare	de	calcul.pdf
09.	PTH	-	Programe	de	urmarire	si	control.pdf
10.	PTH	-	Planse.pdf
11.	PTH	-	Liste	de	cantitati.pdf
12.Caiet	de	sarcini	s.pdf
DUAE_CERERE_217765.xml
Raspuns	consolidat	s.pdf
EN1044780.docx

Data
publicarii

07.04.23 Coduri	CPV 45232120-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

08.05.23 Pretul	estimativ: 4.963.198,01	RON	-	4.963.198,01	RON

Descriere: Contractul	presupune	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	de	investiţie	"	“MODERNIZAREA	ŞI
RETEHNOLOGIZAREA	SISTEMULUI	DE	IRIGAŢII	LA	ORGANIZAŢIA	UTILIZATORILOR	DE	APĂ	PENTRU
IRIGAŢII	VETRIŞOAIA,	JUDEŢUL	VASLUI"	finanţat	prin	PNDR	2014-2020	submăsura	4.3.
Valoarea	estimată	a	lucrărilor	este	de	executat	este	de	4.963.198,01	LEI	fără	TVA,	conform
devizului	general	al	investiţiei	si	a	bugetului	proiectului	(anexa	la	contractual	de	finanţare),
formată	din	însumarea	următoarelor	linii	bugetare:	4.1.	Construcţii	şi	instalaţii	3.441.574,02
4.2.	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	14.161,52	4.3.	Utilaje,
echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care	necesită	montaj	1.474.965,82	4.6	Active
necorporale	15.077,13	5.1.	Organizare	de	şantier	13.052,65	6.2.	Probe	tehnologice	şi	teste
4.366,87	Note:	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită
de	depunere	a	ofertelor:	12	zile.	Autoritatea	contractanta	va	răspunde	solicitărilor	de
clarificări	înainte	cu	6	zile	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor"	Până	în	septembrie	2023
trebuie	realizat	minim	50%	din	lucrări	în	caz	contrar	contractul	de	finanţare	va	fi	reziliat.


