

2021 - I - 1140 - Pavilioane noi Bloc alimentar și Spălătorie, demolare Pavilion U, modernizare rețea energie electrică în cazarma 1140 Breaza”

I.D.: 96198415

Data publicarii	08.04.24	Coduri CPV	45210000
-----------------	----------	------------	----------

Descriere: Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție imobiliară 2021-I-1140 - Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție imobiliară “Pavilioane noi Bloc alimentar și Spălătorie, demolare Pavilion U, modernizare rețea energie electrică în cazarma 1140 Breaza” Proiectul de investiție imobiliară constă în realizarea următoarelor obiecte: • Obiect 1 - Demolare/dezafectare Pavilion “U”; • Obiect 2 - Realizare Pavilion Bloc alimentar; • Obiect 3 - Realizare Pavilion Spălătorie/Depozit; • Obiect 4 - Branșarea/racordarea la utilitățile existente, inclusiv extindere rețele specifice; • Obiect 5 - Amenajarea și modernizarea rețelei de alimentare cu energie electrică; • Obiect 6 - Amenajarea și modernizarea drumurilor și aleilor aferente investiției; • Obiect 7 - Amenajări exterioare. 1. Serviciile de proiectare: a) Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare PAD; b) Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor PAC; c) Elaborare Proiect tehnic de execuție inclusiv întocmirea proiectului de peisagistică; d) Întocmirea proiectului de organizarea execuției lucrărilor POE; e) Documentația tehnică de protecție și securitate la incendiu PSI; f) Acordarea de asistență tehnică din partea proiectantului, pe perioada de execuție a lucrărilor; g) Verificare proiect de către verificatori de proiecte atestați în condițiile legii; h) Elaborare grafic fizic și valoric de tip Gantt; i) Întocmirea și susținerea documentațiilor modificatoare în vederea reavizării și re aprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiției, în cazul în care în procesul de elaborare a proiectului tehnic sau ulterior elaborării acestuia, în perioada execuției lucrărilor, se constată necesitatea modificării unor obiecte, cheltuieli și/sau a valorii investiției estimate prin studiul de fezabilitate / devizul general aprobat; j) Întocmire proiect tehnic “As-Built” și prezentarea acestuia odată cu comunicarea de terminare a lucrărilor. 2. Execuție de lucrări. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Termenul limită exprimat în număr de zile în care AC va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări este de 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.