

Proiectare si executie lucrari -CONSTRUIRE PARCARE AUTOBUZE TURSIB

I.D.: 85180681

Documente participare:

- AVIZE-semnat.zip
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Certificat urbanism-semnat.pdf
- Contract lucrari parcare-semnat.docx
- Formulare-semnat.zip
- PUZ MONACO-semnat.zip
- Studiu de fezab_Parte desenata-semnat.zip
- Studiu de fezab_partea scrisa-semnat.pdf
- Studiu geotehnic-semnat.pdf
- FisaDate_DF1185956.pdf
- DUAЕ_CERERE_232339.xml
- Raspuns clarificari prelungire termen_20230816-semnat.pdf
- EN1048305.docx
- Raspuns consolidat clarificari-semnat.zip

Data publicarii	28.07.23	Coduri CPV	45223300-9 45261215-4 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	05.10.23	Pretul estimativ:	32.124.624,75 RON - 32.124.624,75 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Contract de executie lucrari avand ca obiect: prestarea serviciilor de proiectare si executia lucrarilor aferent obiectivului de investitii "CONSTRUIRE PARCARE AUTOBUZE TURSIB", in municipiul Sibiu, conform specificatiilor prevazute in documentatia de atribuire. Durata contractului este: de 12 luni de la data adjudecarii contractului de proiectare-executie, astfel: -3 luni de la data semnarii contractului pentru activitatea de proiectare, care va cuprinde: A. Studiile și documentațiile necesare obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism B. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (D.T.A.C.), verificat în condițiile legii nr. 10/1991, cu modificările și completările ulterioare, - însoțit de avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism - însoțit de proiectul de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.) - să fie predat beneficiarului, pentru obținerea Autorizației de construire C Proiectul tehnic de execuție, caietele de sarcini, detaliile de execuție, toate verificate potrivit legii ajustate și completate cu modificările impuse de verificatorii tehnici D Obținere autorizație construire - max. 1 luna -1 luna -realizarea organizarii de santier; -6 luni de la data ordinului de incepere a lucrarilor - Execuția lucrărilor - de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor + Asistența tehnică din partea proiectantului; -1 luna pentru receptia la terminarea lucrarilor, inclusiv remedierile necesare, dupa caz; -Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 20 - Entitatea contractanta va transmite raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
