

Înlocuire echipamente celule CFR 1-2 110 kV STE Lehliu EDD (DDE si execuție)

I.D.: 81304113

Documente participare:

- AVIZ CTE 1-1-21.01.2020 LEHLIU CFR PT REV 3 semnat.pdf
- Draft contract - Inlocuire echipam. celule CFR1-2 STE LEHLIU DDEexecutie.pdf
- Expertiza tehnica.pdf
- OAS - Modele formulare - Inlocuire echipam. celule CFR1-2 STE LEHLIU DDEexecutie.docx
- Parte desenata.pdf
- Parte economica fara valori.pdf
- PTH- Parte scrisa Fise tehnice - partea I 1-68.pdf
- PTH- Parte scrisa Fise tehnice - partea II 69-138.pdf
- PTH- Parte scrisa Fise tehnice - partea III 139-211.pdf
- Referat ANRE.pdf
- Verificator MLPAT.pdf
- OAS - Completari la Fisa Date - Inlocuire echipam. celule CFR1-2 STE LEHLIU DDEexecutie.pdf
- FisaDate_DF1177362.pdf
- DUAE_CERERE_220449.xml
- Raspuns consolidat - Inlocuire echip. celule CFR1-2 STE LEHLIU DDEexecutie.pdf

Data publicarii	26.04.23	Coduri CPV	45232221-7 45315400-2 71323100-9
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	16.05.23	Pretul estimativ:	3.420.641,83 RON - 3.420.641,83 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrarea care se va achiziționa constă în DDE și execuție pentru lucrările de electrificare - înlocuirea echipamentelor primare și a echipamentelor secundare (protecții, panouri, dulapuri, cutii de cleme) aferente celulelor 110KV CFR1 și CFR2 proprietate Sucursala Regională CF Constanța aflate în Stația de transformare 110/20KV Lehliu. Lucrările propuse a se efectua fac obiectul proiectului tehnic întocmit de SC POWER DESIGN SRL. Prin realizarea investiției se vor asigura condițiile de stabilitate dinamică a rețelei de tracțiune electrică, precum și integrarea acestora în sistemul de telecomandă conform cu reglementările legale în vigoare și a prevederilor ATR. Executantul va întocmi și va depune, în numele entității contractante, documentația pentru obținerea ATR (conform Aviz CTE E-Distribuție Dobrogea nr. 1/1/21.01.2020). Executantul va realiza documentația Detalii de execuție corespunzător cu echipamentele achiziționate, în conformitate HG 907/2016, Anexa 10 pct C alin c), care vor fi avizate de către E-Distribuție Dobrogea. În valoarea estimată nu au fost incluse cheltuielile "diverse și neprevăzute", care se regăsesc în devizul general, în valoare de 345.250,44 lei fără TVA și care vor putea fi utilizate pe parcursul execuției lucrărilor pentru situațiile excepționale neprevăzute la întocmirea proiectului, prin încheierea unui act adițional la contractul inițial, conform art. 241 din Legea nr. 99/2016. Durata de execuție: maxim 180 zile de la data prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor. Pe parcursul derulării contractului, durata poate fi modificată în funcție de alocația bugetară de la acea dată, achizitorul având dreptul de a solicita executantului etapizarea execuției lucrărilor în concordanță cu nivelul fondurilor alocate. Numar zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile Entitatea contractanta va raspunde la solicitările de clarificări în a 8-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.