

"Elaborarea Planului Urbanistic General al orașului Tășnad, județul Satu Mare"

I.D.: 66678234

Data publicării	01.03.22	Coduri CPV	71410000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 326.890,00 RON - 326.890,00 RON

Descriere: Elaborarea PUG – oraș Tășnad, județul Satu Mare, conform prevederilor Legii 350/2001 și a Ordinului 233/2016. Totodată va fi elaborat și Regulamentul de Urbanism aferent PUG. Etapele elaborării PUG I. ETAPA DE DOCUMENTARE ȘI STUDII DE FUNDAMENTARE I.1. ETAPA DE DOCUMENTARE: Constă în culegerea și interpretarea studiilor/proiectelor elaborate anterior sau concomitent cu elaborarea P.U.G., respectiv a datelor/informațiilor ce fac referire la unitatea administrativ teritorială studiată, precum: I.1.1. Studii și proiecte elaborate anterior P.U.G.: I.1.2. Strategii și politici de dezvoltare la nivel european/național: - I.1.3. Alte date. - Date furnizate de Institutul Național de Statistică și de la Consiliul Județean sau Consiliul Local - Date puse la dispoziție de instituții precum: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Administratori și operatori de rețele edilitare, Apele Române, ISU, etc. -Documentare de teren I.2. STUDII DE FUNDAMENTARE: Fundamentarea propunerilor din cadrul documentațiilor de urbanism se realizează pe baza studiilor de fundamentare, care sunt lucrări de specialitate prin care se realizează analize și propuneri de soluționare a probelemelor identificate în teritoriu pe domenii de specialitate, rezultatele acestora având drept scop susținerea propunerilor și reglementarea modului de dezvoltare a localităților. Conform Anexei nr. 2 la Ordinul 233/ 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentațiilor de urbanism, constituie piese obligatorii pentru elaborarea planurilor urbanistice generale următoarele studii de fundamentare: I. 1.1. Studii de fundamentare analitice: I. 1.2. Studii de fundamentare consultative I. 1.3. Studii de fundamentare prospective II. ETAPA DE ACTUALIZARE PUG ȘI RLU- ETAPEI I 2.1. P.U.G. PRELIMIAR: 2.2. P.U.G. PROPRIU ZIS: 2.3 ETAPA OBȚINEREA AVIZELOR/ACORDURILOR FINALIZAREA ETAPEI 2.2 2.3.1. Întocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor. 2.3.2. Obținerea avizelor/acordurilor: 2.4. ETAPA PUG ÎN FORMĂ FINALĂ Etapele sunt prezentate fara a cuprinde activitatiile din cadrul lor, dar prezentarea etapelor cu activitatile aferente se regasesc in caietul de sarcini, prte integranta a documentatiei de atribuire.