

"CL23 - Proiectare și execuție lucrări surse de apă și aducțiuni Târgu Jiu (Runcu, Vaja-Clocotiș, Sohodol, Susita)"

I.D.: 91609020

Documente participare:

- FisaDate_DF1200924.pdf
- CL 23- G-0-COLECTAREA DE DATE-semnat.pdf
- Cap 5 Inf parte contract-semnat.pdf
- Cap 3 Planse-semnat.pdf
- Cap 6 Inf NU parte contract-semnat.pdf
- CL 23 - ANEXA II la FDA privind Garantia de participare si Garantia de buna executie- dec 2023-semnat.pdf
- CL 23 - ACORD CONTRACTUAL - dec 2023-semnat.pdf
- CL 23 - ANEXA I- Fisa de acordare punctal-dec 2023-semnat.pdf
- CL 23 - Cap 2-Sectiunea 2 Lucrari Civile-semnat.pdf
- CL 23 - Cap2-Sectiunea 1- Cadru General-semnat-semnat.pdf
- CL 23 - Cap2-Sectiunea 3 - Lucrari Mecanice-semnat.pdf
- CL 23 - Cap2-Sectiunea 4 - Lucrari Electrice si ICA-semnat.pdf
- CL 23 - Cap2-Sectiunea 5 - Testare si Echipamente Aferente-semnat.pdf
- CL 23 - Cap2-Sectiunea 6 - Testare-semnat.pdf
- CL 23- G-0-COLECTAREA DE DATE-semnat-1.pdf
- CL 23 - Scrisoare de Garantie pentru Sumele Retinute-semnat.pdf
- CL 23 - Scrisoare de Garantie Plata in Avans-semnat.pdf
- CL 23 - Cap 2-Sectiunea 7 - Instruirea Operarea si Intretinerea-semnat.pdf
- CL 23 - Capitolul 0 - Formulare- dec 2023-semnat.pdf
- CL 23 - Capitolul 1-CONDITII GENERALE CONTRACT - dec 2023-semnat.pdf
- CL 23 - Capitolul 1-CONDITII SPECIFICE CONTRACT - dec. 2023-semnat.pdf
- CL 23-Cap 4 Liste-semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_256500.xml
- CL23 - Clarificare din oficiu - Vizita amplasament-semnat.pdf
- CL 23-CLARIFICARE DIN OFICIU 1 - documentatie atribuire-semnat.pdf

Data publicarii	11.01.24	Coduri CPV	45231100-6 45231300-8 71322000-1
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	28.02.24	Pretul estimativ:	56.828.586,00 RON - 56.828.586,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Lucrările de construcție pentru proiectarea și execuția de lucrări pentru "CL23 - Proiectare și execuție lucrări surse de apă și aducțiuni Târgu Jiu (Runcu, Vâja-Clocotici, Sohodol, Susita), includ: Sector 1: Sistem de alimentare cu apă Târgu Jiu, pentru care s-au propus următoarele lucrări: • Sursa de apă - Obiect 1.1 - Reabilitare sursa Susita Verde - Obiect 1.2 - Reabilitare sursa Runcu • Aducțiuni/conducte de transport - Obiect 1.3 - Reabilitare aducțiune sursa Susita Verde-GA Dealul Targului - Obiect 1.4 - Reabilitare aducțiune sursa Vaja Clocotici-camera incarcare Runcu - Obiect 1.5 - Reabilitare aducțiune sursa Sohodol-camera incarcare Runcu Nu există obligații cu privire la organizarea lucrărilor simultan pentru toate cele 5 obiective/locații. Durata de execuție -885 zile (din care 275 zile proiectare și 610 zile execuție) Lucrările constau în: a) Proiectul tehnic detaliat pentru obiectivele de investiție descrise în Caietul de Sarcini. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (după cum ar fi memoriile, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic în conformitate cu legislația națională și orice documentație necesară pentru obținerea autorizațiilor de construcție. b) Elaborarea documentației necesare obținerii autorizațiilor și avizelor necesare execuției c) Lucrări de construcție d) Furnizarea și montarea utilajelor și echipamentelor tehnologice e) Testare și punere în funcțiune f) Acordarea de asistență/consultanță personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garanție, atunci când este necesar g) Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanție de 36 luni h) Instruirea personalului Beneficiarului și/sau Operatorului Durata prevăzută la Secțiunea II.2.7, reprezintă perioada de execuție a lucrărilor și nu cuprinde perioada de Garanție de 1095 zile Numărul de zile până la care Operatorii economici interesați pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări / informațiilor suplimentare astfel: - în a 25-a zi înainte de data limită de depunere a solicitărilor de clarificări depuse cu 34 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor; - în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a solicitărilor de clarificări depuse cu 19 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
