

## Clădire administrativă ST Pitești, B-dul Republicii 192-reparații clădire

I.D.: 55419989

Documente participare:

- model CONTRACT -semnat.pdf
- FORMULARE TRANSELECTRICA-semnat.pdf
- Anexa Instructiuni Ofertanti-semnat.pdf
- Plansa A3-semnat.pdf
- Plansa A4-semnat.pdf
- Plansa A5-semnat.pdf
- Plansa A6-semnat.pdf
- Plansa A7-semnat.pdf
- Plansa A8-semnat.pdf
- Plansa A9-semnat.pdf
- Plansa Az-semnat.pdf
- Plansa le1-semnat.pdf
- Plansa le2-semnat.pdf
- Plansa ls1-semnat.pdf
- Plansa R1-semnat.pdf
- 0. Prima pagina. Lista de semnături-semnat.pdf
- 01. Pagina de titlu. Referat verificator. Borderou-semnat.pdf
- 02. Volumul 1 CONSTRUCTII . Memorii. Programe control-semnat.pdf
- 03. Volumul 1 CONSTRUCTII. Caiete de sarcini-semnat.pdf
- 04. Volumul 1 CONSTRUCTII. Plan securitate si sanatate. Program urmarire in exploatare-semnat.pdf
- 05. Volumul 2 INSTALATII. Memorii.-semnat.pdf
- 06. Volumul 3. LISTE DE CANTITATI. Formularele 12 si 3-semnat.pdf
- 07. Volumul 5 FISE TEHNICE-semnat.pdf
- 08. Volumul 6. Calitate. Mediu. SSM-semnat.pdf
- 09. Volumul 7 PIESE DESENATE-semnat.pdf
- Plansa A1-semnat.pdf
- Plansa A2-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1109055.pdf
- DUAE\_CERERE\_107588.xml

---

Data publicarii	25.03.21	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	26.04.21	Pretul estimativ:	439.359,83 RON - 439.359,83 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

---

Descriere: Clădirea administrativă a UTT Pitesti din b-dul Republicii 192, Pitești prezintă la aceasta dată o serie de neconformități arhitecturale atât la interior cât și la exterior. Astfel, la interior sunt necesare remedieri ale pardoselilor din gresie și din mochetă - în spațiile unde aceasta e fost deteriorată, reparații și revizii ale tâmplăriilor (uși - prezintă deteriorări ale broaștelor și unele devieri de la verticalitate, închizându-se cu greutate și ferestre - prin cele de la parter și etaj 1 apa din precipitații pătrunde în interiorul clădirii, deteriorând pereții, cele de la etajul 2 doar nu etanșează bine nici fonice și nici împotriva curenților de aer), reparații zugrăveli pereți și tavane, reparații instalații sanitare în grupuri. La exterior sunt necesare lucrări de reparații la jgheburile și burlanele invelitorii, reparații la placajele treptelor de intrare în clădire precum și reparații la soclul clădirii care este desprins de fundație. Platforma betonată din dreptul clădirii se prezintă într-o stare avansată de deteriorare (stratul de beton pe cel puțin 5 cm grosime este măcinat). Fațadele prezintă multiple fisuri ale stratului final de tencuială. Poarta secundară și cea pietonală - metalice, prezintă protecția anticorozivă degradată (existent pete de rugină pe o suprafață semnificativă). Dacă nu se efectuează lucrările de remediere propuse, deficiențele se vor agrava în timp și construcția nu va mai putea respecta cerințele de calitate conform normativelor în vigoare. Beneficiile obținute în urma realizării lucrărilor de reparații: - clădirea va respecta cerințele de calitate date de normative pentru destinația pentru care a fost construită - clădire de birouri; - salariații își vor putea desfășura activitatea în bune condiții în birourile acestei clădiri. Execuția lucrărilor se va efectua așa cum este menționat în Proiectului tehnic și caietelor de sarcini, conform cerințelor impuse. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>). Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in doua etape, astfel: - in a 17-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si - in a 11-a zi clalendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit, respectiv cu 17 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---