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Descriere: Se	vor	presta	Servicii	de	proiectare	faza	PT,	DDE,	documentatii	tehnice	necesare	in	vederea
obtinerii	avizelor/acordurilor/autorizatiilor,	verificarea	tehnica	de	calitate	a	proiectului	si	a
detaliilor	de	executie,	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului,	precum	si	executia
lucrarilor	pentru	obiectivul	de	investitii	:	Upgrade	si	eficientizare	energetica	instalatie	de
balizaj	si	iluminat	platforma	la	R.A.Aeroportrul	Iasi,	Etapa1-Upgrade	si	eficientizare
energetica	balizaj	luminos	incastrat	si	instalatie	de	iluminat	platforma	2014	Valoarea
estimata	totala	este	de	10.270.303,29	lei	fara	TVA,	din	care:	Servicii	in	valoare	totala	de
521.003,16	lei	fara	TVA,	din	care:	Cap	3.2.Documentatii	suport	si	cheltuieli	pentru	obtinerea
de	avize,acorduri	si	autorizatii	168.408,00	lei	fără	TVA	Cap.3.5.4.Documentatiile	tehnice
necesare	in	vederea	obtinerii	avizelor/acordurilor/autorizatiilor(DTAC	inclusiv	avize)	69.927,00
lei	fără	TVA	Cap.3.5.5.Verificarea	tehnica	de	calitate	a	proiectului	tehnic	si	a	detaliilor	de
executie;	13.985,00	lei	fără	TVA	Cap.3.5.6.	Proiect	tehnic	si	detalii	de	executie	209.781,00
lei	fără	TVA	Cap.3.8.1.1.Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	perioada	executiei
50.348,00	lei	fără	TVA	Cap.3.8.1.2.:Asistenta	tehnica	pentru	participarea	proiectantului	la
fazele	incluse	in	programul	de	control	al	lucrarilor	de	executie,avizat	de	catre	ISC;	8.391,00
lei	fără	TVA	Cap.	5.2.5	Taxe	pentru	acorduri,avize	conforme	si	autorizatie	de
construire/desfiintare	163,16	lei	fără	TVA	Executie	in	valoare	totala	de	9.749.300,13	lei	fara
TVA	din	care:	Cap	2	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectivului	de	investitii
57.847,50	Cap.4.1	Construcţii	şi	instalaţii	6.597.966,33	Cap.4.2.Montaj	utilaje,echipamente
tehnologice	si	functionale	355.519,30	Cap.4.3.Utilaje,echipamente	tehnologice	si
functionale	care	necesita	montaj;	2.370.128,64	Cap.5.1.1.Lucrari	de	constructii	si	instalatii
aferente	organizarii	de	santier	163.163,25	Cap.5.1.2.Cheltuieli	conexe	organizarii	santierului
69.927,11	Cap	6.1.	Pregatirea	personalului	de	exploatare	34.548,00	Cap	6.2.Probe
tehnologice	si	teste	100.200,00	Bugetul	proiectului	are	prevăzută	o	suma	de	1.985.218,35
lei	fara	TVA,	reprezentand	cheltuieli	diverse	si	neprevazute.	Acestea	nu	fac	parte	din	valoare
estimata	aferenta	prezentei	proceduri	si	pot	fi	accesate	oricand	in	timpul	derularii
contractului	fara	a	fi	necesara	o	noua	procedura	de	achizitie,	in	conditiile	prevazute	la	Art.
236	din	Legea	99/2016	.	Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor	:6	zile	Termenul-limită	în	care	Entitatea
Contractanta	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de
clarificare/informaţiilor	suplimentare	:	in	a	4-a	zi	dinainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.	Durata	contractului	este	de	12	luni	si	cuprinde:	-	1	luna	perioada	de
constituire/restituire	garantie	de	participare	-	maximum	1	lună	(30	zile)	perioada	de
proiectare	PAC/POE	-maximum	1	lună	pentru	obţinerea	autorizaţiei	de	construire	(acestă
perioadă	nu	face	parte	din	durata	de	proiectare	şi	execuţie)	-	maximum	2	luni	perioada	de
întocmire	PT	şi	obţinere	aviz	AACR	-maimum	7	luni	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor	În	cadrul
contractului	se	va	menţiona	perioada	de	realizare	a	activităţilor	contractului	(proiectare	şi
execuţie)	ofertată	de	către	ofertantul	ce	va	fi	declarat	câştigător.


