

Actualizare documentatie Executie lucrari de extindere a retelei publice de apa si lucrari de constructii a retelei publice de apa uzata în localitatile Eremitu, Calugareni, Matrinci si Damieni în cadrul proiectului „Extindere de apa potabila, construire retea de canalizare si statie de epurare în Comuna Eremitu, judetul Mures”

I.D.: 19710986

Documente participare:

- 7-405200.zip

Data publicarii	12.05.17	Coduri CPV	45231300-8
Termenul limita pentru depunere:	06.06.17	Pretul estimativ:	5.048.200,00 RON

Descriere: Proiectul „Extindere de apa potabila, construire retea de canalizare si statie de epurare în Comuna Eremitu, judetul Mures” prevede extinderea retelei de apa, realizarea retelei de canalizare menajera si a unei statii comunale de epurare a apelor uzate. Lungimea retelei de canalizare propusa a fi realizata este de 8.831 m (8,831 Km), iar lungimea retelei de apa este de 950 m (0,950 Km). Principalele component ale lucrarii sunt urmatoarele: - Retea de apa - Retea de canalizare - Statie de epurare Valoarea estimate totala este de 5.048.200,40 lei, fara TVA, defalcata dupa cum urmeaza: I. Pentru component APA: 152.725,71 lei, fara TVA: 4.1. Constructii si instalatii- cheltuieli eligibile: 147.414,54 lei 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - cheltuieli neeligibile: 5.157,36 lei 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului - cheltuieli neeligibile: 153,81 lei II. Pentru component APA UZATA 4.895.474,69 lei, fara TVA: 4.1. Constructii si instalatii - cheltuieli eligibile: 3.100.849,13 lei 4.1. Constructii si instalatii - cheltuieli neeligibile: 203.580,00 lei 4.2. Montaj utilaj tehnologic - cheltuieli eligibile : 128.508,74 lei 4.3. Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) - cheltuieli eligibile: 1.285.105,54 lei 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier- cheltuieli neeligibile: 172.264,87 lei 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului - cheltuieli neeligibile: 5.166,41 lei