N licitatie-publica.ro

1E1T

LWL Vo WG LIS
~alags ratre o afarcar !
LaiCd Lallc i didlCi il

Retehnologizare CHE Stejaru. Retehnologizare nod de presiune

Documente participare:

1. INFORMATII GENERALE_en.pdf
2. CTG_en.pdf

3.2 CS Automatizare BV_en.pdf
3.3 CS 3.2.A.4 en.pdf

.4 CS _en.pdf

INFO. GENERALE.pdf

TG.pdf

CS 3.2.A.1.pdf

CS Automatizare vane fluture.pdf
CS 3.2.A.4.pdf

.4 CS 3.2.A.5_modif.pdf

nexa 1 Devizgeneral.pdf

C
1
2
3

3
1
2
3
3
3
3
A

[.D.: 100851346

Data 02.08.24 Coduri CPV
publicarii

Termenul 20.08.24
limita

pentru

depunere:

50500000-0 45262600-7 45259000-7



Descriere: 2.1 Necesitatile obiective Toate argumentele care au stat la baza demararii lucrarilor de
retehnologizare si respectiv a procedurii de achiztie sunt, in continuare, de actualitate,
este necesara reluarea procedurilor de achiztie. - Vanele fluture DN4200 in exploatare in
Nodul de presiune (casa vanelor fluture) au fost proiectate si executate cu tehnologia
anilor 1950-1960. Aceste echipamente asigura inchiderea rapida, in debit de apa a 188
m3/s in conditiile unui avarii la turbinele din centrala soldata cu lipsa de raspuns a
aparatelor directoare si trebuie sa asigure inchidere debitului de avarie in cazul unor
evenimente la condictele fortate - Situatia tehnica precara a echipamentelor din nodul de
presiune este inscrisa la pct.4 din "Lista cu puncte slabe din instalatiile aflate in gestiunea
SH Bistrita Piatra Neamt" actualizata la iunie 2024 la nivel de Hidroelectrica cu mentionarea
urmatorului risc posibil (efectul asupra starii instalatiei propriu zise sau asupra instalatiilor
conexe): "Risc de distrugere echipament, inundare centrala in cazde defect / avarie cu
refuzinchidere vana fluture de rezerva". in acest scop, este imperios necesara stabilirea
unei valori estimate in corelare cu modificarile din piata fata de data anterioara de evaluare
a lucrarilor (trim.IV/2023 - trim.1/2024). 2.2 Constrangeri 2.2.1 De natura tehnica Casa
vanelor fluture (nodul de presiune) din CHE Dimitrie Leonida - Stejaru este echipata cu 4
vane tip fluture (lentila) si o serie de instalatii auxiliare care asigura functionarea vanelor si
siguranta in functionarea centralei. In aceste conditii, obiectul principal al contractului il
constituie proiectarea, fabricarea si livrarea asi montarea, in incinta constructiei existente a
celor 4 vane avand urmatoarele date tehnice: - Diametrul nominal 4.200 mm - Presiunea
statica maxima cca. 61 m.c.a. - Presiunea dinamica maxima 80 m.c.a - Debitul nominal: - fir
stang 94 m3/s - fir drept 94 m3/s - Debitul maxim de avarie cca. 287 m3/s Vanele DN4200
reprezinta echipamente cu ciclu lung de fabricatie care, dat fiind gabaritul ( diametrul de
4,2 m) reprezinta un tip de echipament care nu intra in lista de produse ce pot fi proiectate,
realizate si testate decat de un numar limitat de producatori din Europa. Suplimentar,
proiectarea acestor echipamente trebuie sa tina cont de constrangerile date/impuse de
partea de constructii si de interfatarea cu celelalte elemente ale circuitului hidraulic (piesa
pantalon, mansoane de dilatare amonte, ventuze de aerisire aval) care impica un grad
ridicat de specializare si expertiza in domeniu. Aceste aspecte (proiectarea si executia
limitata la un numar restrans de furnizori potentiali) conduce la un pret relativ ridicat la
activitatilor de proiectare si executie a celor 4 (patru) vane DN 4200. in mod concret,
aceste echipamente (4 buc) se vor proiecta si executa exclusiv pentru Hidroelectrica - CHE
Dimitrie Leonida - Stejaru. 2.2.2 De natura financiara Estimarea valorica anterioara, care a
awvut ca puncte de pornire baza de date a Departamentului Proiectare al Hidroelectrica si
ofertele neangajante obtinute cu solicitarea nr. 129856/24.11.2023, necesita a fi
actualizata printr-o serie de noi valori de piata care sa conduca la calcularea unei noi valori
estimate sau, eventual, la validarea valorii anterioare estimate in cadrul documentatiei DTE
"Retehnologizare CHE Stejaru. Retehnologizare nod de presiune" avizata cu avizul CTE HE
nr.45/2024. 2.2.3 De natura contractuala Executia contractului ridica o serie de exigente
legate de: i) Specificul lucrarilor de demontare si montare a echipamentelor in incinta casei
vanelor fluture generate de limitarile de gabarit alte constructiei existente si ale podului
rulant amplasat in incinta cladirii; ii) Obligatia Hidroelectrica de a asigura retragerile din
exploatare a CHE Dimitrie Leonida - Stejaru si a aductiunii dintre centrala si lacul IzMuntelui,
in conformitate cu graficul stabilit contractual, in scopul asigurarii conditiilor de demontare,
montare si probe. Prima constrangere poate fi solutionata prin contactarea lucrarilor de
catre firme specializate in lucrari de aceasta natura. Pentru realizarea lucrarilor de montare,
testare si punere in functiune fiind necesare atat resurse materiale speciale (parte din SDV-
istica urmand a fi proiectata/adaptata special acestui scop) cat si personal inalt specializat.
A doua constrangere va conduce spre un grafic de executie foarte "strans", avand in
vedere durata limitata , impusa de Hidroelectrica, in care aductiunea dintre centrala si
acumulare poate fi retrasa din exploatare din conditii de asigurare a evacuarii in siguranta
a debitelor din lacul de acumulare Iz Muntelui, prin evacuatorii de suprafata. Aceste doua
aspecte vor conduce, cel mai probabil, la un pret ridicat al activitatilor de C+M.



