

Servicii de elaborare documentații tehnico-economice etapa Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (DTAC), proiect tehnic de execuție (PTE) și detalii de execuție (DE), asistența tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor, testarea și punerea în funcțiune a conductei de aducțiune apă și canalizare, str. Petru Movila, bd.Decebal, P-ta M.Kogalniceanu , bd.Traian

I.D.: 72359462

Data publicării	22.08.22	Coduri CPV	45231300-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 13.764.590,62 RON - 13.764.590,62 RON

Descriere: Termen de finalizare a contractului 8 luni (1,5 luni proiectarea +6,5 luni execuția) de la emiterea ordinului de începere . DTAC și DTOE se vor preda în termen de maxim 20 zile în vederea obținerii Autorizției de Construire , iar Proiect tehnic de execuție, Detalii de Execuție , Caiete de Sarcini depus la Autoritatea Contractantă în maxim 25 zile de la data primirii ordinului de începere . Valoarea estimată este 13.764.590,62 lei fără TVA care se compune din : Proiect tehnic și detalii de execuție - 254.929,60 lei fără TVA, Asistență tehnică din partea proiectantului - 69.468,32 lei fără TVA , Construcții și instalații - 13.274.022,06 lei fără TVA, Cheltuieli conexe organizării șantierului 166.170,65 lei fără TVA, Valoarea estimată a contractului de achiziție NU CUPRINDE suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute stabilită în bugetul proiectului (deviz general conf. HG 907/2018, cap. 5.3.) respectiv suma de 689.610,67 lei fără TVA, aceasta putând fi accesată, după caz, în situația în care sunt îndeplinite cerințele legale privind utilizarea acestor sume, respectiv în condițiile prevăzute din clauzele contractului de achiziție publică și în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice respectiv Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021 . Cheltuielile diverse și neprevăzute NU vor face obiectul ofertei financiare. Execuția proiectului " Realizarea de rețele noi de alimentare cu apă și canalizare pentru str. Petru Movila , bd.Decebal,P-ta M.Kogalniceanu , bd.Traian" va fi concomitentă cu proiectul ,, Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbană pe axa est-vest Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian" , corelandu-se graficele de execuție .