
Servicii de proiectare Reactualizare Proiect tehnic si Detalii de executie, asistenta tehnica la obiectivul Pod rutier peste Olt la Slatina pe DN 65 km 48+570

I.D.: 61603561

Data publicarii	05.10.21	Coduri CPV	71322500-6
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Achizitie Servicii de proiectare Reactualizare Proiect tehnic si Detalii de executie, asistenta tehnica la obiectivul Pod rutier peste Olt la Slatina pe DN 65 km 48+570, urmare a rezilierii de catre beneficiar a Acordului contractual nr. 1587/18.07.2018 "Proiectare, asistenta tehnica si executie "Pod rutier peste Olt la Slatina, pe DN 65 km 48+570"" cu Antreprenorul Asocierea Guidi Costruzioni SRL (lider de asociere)-Preve Costruzioni SPA-Groma Societa Di Ingegneria-Societa A Responsabilita Limitata Semplificata (asociat). Stadiul fizic al lucrarilor executate: 0%. La acest obiectiv sunt obtinute doua Autorizatii de construire, astfel: -nr. 89/04.11.2019- emisa de Ministerul Transporturilor, pentru executarea lucrarilor de construire pentru "Realizarea lucrarilor de reabilitare pentru podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN 65 km 48+570" (in care se precizeaza ca obiectivul face parte din reseaua rutiera TEN-T); -nr. 104/05.11.2019 emisa de Consiliul Judetean Olt, pentru executarea lucrarilor de construire pentru podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN 65 km 48+570-Lucrari de intretinere varianta provizorie pe timpul executiei. Aceasta Autorizatie a fost prelungita pana la data de 26.11.2021. Avand in vedere ca fata de solutia avizata, pe varianta de traseu au intervenit o serie de modificari, este necesar sa se reactualizeze documentatia tehnica prin reanalizarea solutiei pentru varianta provizorie de circulatie pe perioada executiei. Conform Caietului de sarcini nr. 6975/15.03.2021, intocmit de Directia Implementare Proiecte - Serviciul Investitii RK si Calamitati si Referatului de necesitate nr. 8975/01.04.2021, intocmit de Serv. Investitii RK si Calamitati.
