

SUPERVIZAREA PROIECTARII SI EXECUTIEI obiectivului de investitii: REABILITARE ȘI RETEHNOLOGIZARE “BARAJ STĂVILAR MOBIL KM 4+337

I.D.: 98103662

Documente participare:

- FisaDate_DF1216477.pdf
 - 1. STUDIU TOPO.zip
 - 2. anexa CS STUDIU BATIMETRIC.zip
 - 3. STUDIU geotehnic vizat Af.zip
 - 4. ET ECHIPAMENTE CHdrum coronament STAV 4337 .zip
 - 5. DALI.zip
 - 6. Anexe CS- piese desenate BSM 4337.zip
 - Caiet de sarcini-SEM NAT.pdf
 - Contract sectorial - model-SEM NAT.pdf
 - Coperta-SEM NAT.pdf
 - FORMULARE.doc
 - FORMULARE-SEM NAT.pdf
 - DUAE_CERERE_283799.xml
 - Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1216477.pdf
-

Data publicarii	04.06.24	Coduri CPV	71541000-2 71247000-1 71520000-9 71521000-6
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	20.06.24	Pretul estimativ:	743.200,00 RON - 743.200,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Activitatile Supervizorului in conformitate cu caietul de sarcini nr. 2476/4 din 29.01.2024, sunt: a) GESTIONARE DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC SI FINANCIAR A PROIECTULUI; b) SUPRAVEGHERE LUCRĂRI PRIN DIRIGINTI DE SANTIER, pentru a se asigura că Antreprenorul execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, în special în ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea și costul lucrărilor. ACTIVITATI ale Antreprenorului care vor face obiectul Supervizarii: 1) PROIECTARE; 2) EXECUTIE; A) SUBACTIVITATI aferente PROIECTARII: Subactivitatea 1 aferenta Proiectarii: 1) Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC – PAC) verificata și vizata de verificatori de proiecte atestati si de experti tehnici, pe cheltuiala Antreprenorului; 2) Proiect Tehnic (PT+CS+DDE) si P.O.E.; verificate și vizate de verificatori de proiecte atestati si de experti tehnici, pe cheltuiala Antreprenorului; 3) Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de functionare in siguranta a Barajului Stavilar Mobil km 4+337. Subactivitatea 2 aferenta Proiectarii: - Faza a II-a: ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI - pe perioada de execuție a lucrărilor; - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții. B) SUBACTIVITATI aferente EXECUȚIEI: conform celor mentionate in DALI (VARIANTA 1 RECOMANDATA): 1. REABILITARE ȘI RETEHNOLIZARE MECANISME 2. DRAGAJE CANAL DERIVATIE 3. REABILITARE LUCRARI CONSTRUCTII HIDROTEHNICE 4. REABILITARE LUCRARI DE DRUM; Executia lucrarilor autorizate se va face in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii sicu documentatiile tehnico-economice intocmite (Proiectul Tehnic conf. H.G. 907 din 2016 actualizat cu HG 1116/2023: PT+CS+DE+Documentatia Economica) aprobate de Supervizor si de Beneficiar (aviz favorabil CTE A.C.N.). Termene pentru depunerea / raspunsul entitatii contractante la solicitarile de clarificari / informatii suplimentare: 1. Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire: 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 2. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare simplificat : 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 3. Entitatea contractantă menționează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit in Anuntul de participare simplificat. 4. La solicitarile adresate dupa acest termen limita stabilit, entitatea contractanta nu va raspunde.
