
Executie lucrari suplimentare aferente proiectului integrat privind: „Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local din Comunele Manastireni, Rasca, Calatele precum si Alimentarea cu apa si Canalizare menajera inclusiv statie de epurare in comuna Calatele”, judetul Cluj

I.D.: 3699675

Data publicarii	18.09.14	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.553.624,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Executie lucrari suplimentare aferente proiectului integrat privind: „Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local din Comunele Manastireni, Rasca, Calatele precum si Alimentarea cu apa si Canalizare menajera inclusiv statie de epurare in comuna Calatele”, judetul Cluj Contractul de lucrari are ca scop achizitia de lucrari suplimentare, ce un au fost prevazute in documentatia initiala, pentru finalizarea lucrarilor de executie: Lot 1: „Imbunatatirea retelei de drumuri in interes local din com. Manastireni, Rasca, Calatele, jud. Cluj” - Blocaj din piatra sparta cu rol si de dren pentru evacuarea apelor din corpul drumului - 8160 mp - Sapatura mecanica in stanca - 2462,50 mc. Lot 2: „Canalizare menajera si statie epurare in loc. Calata si Valeni, com. Calatele, jud. Cluj” - Executare 4 statii de pompare ape uzate menajere - Alimentare cu energie electrica statii de pompare Lot 3: „Alimentare cu apa a localitatii Calata, com. Calatele, jud. Cluj” - Executie facilitati de bransare aferente retelei de Alimentare cu apa potabila in lungime de 1392 m = 232 buc. Procent diverse si neprevazute aferent lucrarilor suplimentare: 0% Valoarea totala supusa achizitiei calculata pe baza bugetului indicativ din actul aditional la contractul de finantare este de 1.553.624,00 lei fara TVA.
