

## **Actualizare documentatie Asistenta Tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului " Finalizarea Statiei de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta)"**

I.D.: 604677

Documente participare:

- CLARIFICARE 1.pdf
- Clarificare 3.pdf
- Contestatie 14102013.pdf
- CS2 Sect 3\_Caiet Sarcini 25 09 2013.doc.p7s
- CS2 Sect 4\_Conditii de Contract 22 07 2013.doc.p7s
- CS2\_Sect 2\_Formulare 06092013.doc.p7s
- DEcizie CNSC 801s pentru CS2.pdf
- DPA nr. 2825 din 22.10.2013 clarificare.pdf
- FisaDate\_No115022\_AP.pdf

---

Data publicarii	02.10.13	Coduri CPV	71520000-9 71248000-8 71356200-0 71521000-6
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	27.11.13	Pretul estimativ:	30.151.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------

---

Descriere: Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului "Finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta)" constand in supervizarea activitatilor desfasurate in cadrul urmatoarelor contracte: • Contractul de proiectare si executie pentru "Extinderea SEAU si constructia incineratorului de namol" - CL1 ; • Contractul de proiectare si executie pentru „Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si alte lucrari la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan,Tineretului si Carol” - CL2; • Contractul de proiectare si executie pentru „Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare (A0 si B0)” - CL3; • Contractul de proiectare si executie pentru „Reabilitarea Casetei si sistemului sau principal de drenare pe partea stanga a casetei (in sectoarele Ciurel-Unirii-Vitan)” - CL4; • Contractul de proiectare si executie pentru „Reabilitarea casetei (in sectorul Vitan-Glina)” - CL5; • Contractul de proiectare si executie pentru „Reabilitarea/inlocuirea retelei de canalizare (in zonele Cotroceni, Regina Maria si Tineretului)” - CL6. Asistenta tehnica se refera la supervizarea lucrarilor aferente contractelor mentionate mai sus din pozitia de Inginer si include activitati realizate privind: • Faza de preconstructie • Faza de mobilizare a contractorilor • Verificarea proiectelor elaborate de Antreprenor, inclusiv in conformitate cu cerintele Legii 10/1995 • Perioada de constructie • Perioada de receptie la terminarea lucrarilor • Perioada de Notificare a defectelor • Finalizarea contractelor de lucrari si a Cartii Constructiei • Transferul de cunostinte catre personalul UIP Aceste activitati trebuie sa aiba in vedere urmatoarele: • Asigurarea calitatii lucrarilor executate; • Respectarea specificatiilor si indicatorilor tehnici aprobati; • Incadrarea lucrarilor in costurile aprobate; • Incadrarea fiecarui Contract de lucrari in perioada de timp prevazuta; • Respectarea prevederilor din contractele de lucrari; • Respectarea conditiilor din Contractul de Finantare a Proiectului.

---